Zatacznik nr 8 SWZ

N\ MALOPOLSKA . 2o

UMOWAnr ...... 12024/ZDW (wzor)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzgdem Drég Wojewoédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowsg i jednostke organizacyjna Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

NIP: , REGON: ...
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-62/24 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. —
Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP),
zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn. Budowa pofgczenia
wezfa A4 Brzesko z DW 768 — etap Il zwanego dalej zadaniem.

Przedmiot umowy stanowi wykonanie potgczenia drogowego wezia autostradowego autostrady
A4 BRZESKO z drogg wojewddzkg nr 768 w zakresie etapu Il obejmujacego budowe nowego
odcinka drogi wojewoédzkiej klasy G o dtugosci ok. 6,47 km od skrzyzowania istniejgcego odcinka
drogi wojewddzkiej nr 768 i ul. Zagrodzkiej w m. Bucze (wlotu wybudowanego ronda) do wigczenia
do istniejgcego odcinka drogi wojewodzkiej nr 768 (odc. 090 km 0+400,00).

Zamowienie obejmuje wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z budowg drogi oraz obiektéw
mostowych i inzynierskich wraz z budowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej
w oparciu o udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, przy uwzglednieniu
wymogoéw wynikajacych z pozyskanych dla inwestycji decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
(DUS), decyzji ZRID oraz pozostatych decyzji, opinii, warunkéw i uzgodnien.

Niniejsze zamowienie stanowi inwestycje / projekt, ktory uzyskat wstepng promese dotyczaca
dofinansowania z programu Rzgdowy Fundusz POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych,
w ramach ktérego projekt ten ma byc¢ realizowany.

Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia
(OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

W kontekscie faktu, iz przedmiotem niniejszej umowy jest zamowienie stanowigce inwestycje / projekt,
ktéry uzyskat wstepng promese dotyczacg dofinansowania z programu Rzgdowy Fundusz POLSKI
LAD: Program Inwestycji Strategicznych, uznaje sie, iz Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie dziata
w tym zakresie jako wyznaczony realizator projektu — w imieniu i na rzecz jego Whnioskodawcy /
Beneficjenta (Wojewddztwa Matopolskiego).

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy: 27 miesiecy od daty zawarcia umowy.



Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieri dokonania koncowego odbioru
catosci przedmiotu umowy okreslony w protokole odbioru kohcowego roboét, ktéry stanowi wytgczny
dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpozniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zgtosi pisemnie gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robot.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu rob6t dokonaé odbioru robaét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Na podstawie przedmiotowego
harmonogramu nastgpi ustalenie poszczegdlnych etapéw inwestycji (etapy | — Ill) oraz transz
ptatnosci (transze | — lll) (ich wysokosci kwotowej oraz terminéw realizacji) w ramach rozliczenia
przez Zamawiajgcego projektu dofinansowanego z programu Rzgdowy Fundusz POLSKI tAD:
Program Inwestycji Strategicznych (przy czym te etapy i transze bedag istotne dla dziatan
Zamawiajgcego zwigzanych z rozliczeniem projektu, w tym uzyskiwania refundacji dokonywanych
w ramach niniejszej umowy wydatkdw ze s$rodkéw przyznanego dla projektu dofinansowania,
natomiast wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie wyptacane mu zgodnie z zapisami
umowy) — Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia przedmiotowego harmonogramu w sposob
pozwalajgcy na ustalenie wysokosci kwotowej oraz terminéw realizacji poszczegdlnych etapow
inwestycji i transz ptatnosci (zgodnie z § 8 ust. 7), jak réwniez zobowigzany jest do wykonywania
przedmiotu umowy w sposdb zapewniajgcy dochowanie terminéw i przeroboéw wynikajgcych z tego
harmonogramu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania przedstawionego
harmonogramu w szczegolnosci z uwagi na niekompatybilno$¢ tresci harmonogramu z wymogami
umownymi lub umowg o dofinansowanie (uzyskang promesag) dotyczgcg projektu / inwestycji
realizowanej w ramach programu POLSKI tAD. Przeciggajgce sie nieprzedktadanie przez
Wykonawce harmonogramu spetniajgcego wymagania wynikajgce z niniejszej umowy bedzie
uznane za nienalezyte wykonywanie umowy i bedzie stanowi¢ podstawe do wdrozenia przewidzianych
umowg na takg okolicznos¢ sankcji.

W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robot i ptatno$ci — zaktualizowany harmonogram winien zosta¢ przedtozony przez Wykonawce
kazdorazowo w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny skutkujgcej potrzebg zmiany /
modyfikacji / aktualizacji harmonogramu. Wszystkie zmiany harmonogramu wymagajg akceptaciji
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania
przedstawionego harmonogramu / wnioskowanej modyfikacji harmonogramu — w szczegdlnosci
z uwagi na niekompatybilnos¢ tresci harmonogramu z wymogami umownymi lub umowg
o dofinansowanie (uzyskang promesg) dotyczgcg projekiu / inwestycji realizowanej w ramach
programu POLSKI tAD, czy tez niemoznos¢ dokonania implikowanych nim / nig zmian
budzetowych (braku mozliwosci zabezpieczenia wymaganych s$rodkéw finansowych 2z uwagi
na uwarunkowania proceduralne lub finansowe).

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezenn do harmonogramu lub aktualizaciji
harmonogramu przyjmuje sie, ze akceptuje harmonogram / zaktualizowany harmonogram.

§3
Wynikajgce z oferty stanowigcej zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie przedmiotu umowy (cena ofertowa) wWynosi ......cccoueerenn zt (sfownie: .........cccc......)

brutto.

W przypadku =zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie mechanizmu waloryzacji
zgodnie z zapisami ust. 4 wysokoS¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
ulega zmianie (zwiekszeniu / zmniejszeniu) o wzrost / spadek kosztéw realizacji zamodwienia
z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1 lub pkt 3, przy czym fgczna zmiana (zwiekszenie / zmniejszenie)
wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, w tym trybie nie moze przekroczy¢
5 % wartosci tego wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia okreslonego w zdaniu pierwszym). Zmiana
(zwiekszanie / zmniejszanie) wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
w ramach wskazanego limitu 5 % nie stanowi zmiany umowy w sprawie zamowienia i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy, ale stanowi realizacje klauzuli automatycznie dostosowujgcej —



kazdorazowe zwigekszenie wysokosci wynagrodzenia w tym trybie wdrazane jest na mocy pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego potwierdzajgcego zasadnos¢ i uwzglednienie danego roszczenia
waloryzacyjnego po jego weryfikacji i rozpatrzeniu w Swietle wymogoéw okreslonych w ust. 4,
natomiast kazdorazowe zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia w tym trybie wdrazane jest na mocy
pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego okreslajgcego powody i zasadnosc takiego dziatania oraz
zawierajgcego informacje o mechanizmie dokonania stosownego pomniejszenia danej ptatnosci.
Majgc na uwadze i uwzgledniajgc okre$long w zdaniu drugim mozliwo$¢ zwiekszenia wysoko$ci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w trybie niestanowigcym zmiany
umowy w sprawie zamowienia (tzn. na podstawie klauzuli automatycznego dostosowania)
maksymalna warto$€¢ UMOWY WYNOSi ueeevvveerecssssnneenenes zt (Stownie: ......coccviiiiiiieeiin ) brutto,
co obejmuje wynagrodzenie okreslone w zdaniu pierwszym oraz kwote stanowigcg 5 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, z tytulu mechanizmu zmiany wysokosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w zdaniu drugim.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada zabezpieczone na realizacje niniejszej umowy $rodki finansowe
w kwocie wskazanej w zdaniu czwartym.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sig, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktéorym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, wszelkie elementy zadania
niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w cato$ci obejmuje ceny
wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, kiére sg nieodzowne w celu
wykonania i ukoriczenia przedmiotu umowy (ryczattowy charakter wynagrodzenia).
Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie ulega zmianie przez caty
okres obowigzywania umowy, z zastrzezeniem ust. 1 zdanie drugie — czwarte i ust. 4.
Klauzule waloryzacyjne
1) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie
pierwsze, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego — wéwczas
w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione (zwigkszone Ilub obnizone); w szczegdlnosci
zwiekszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce,
iz zmiana ta wpltywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu); przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegolowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamodwienia
(wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towardw
i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana
ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okre$leniem
konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zmienione;
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie
do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty
wykonania zamowienia (wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne — wowczas
w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okre$leniem konkretnego zakresu tego
wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegolowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamodwienia



(wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK) —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okre$leniem konkretnego zakresu
tego wpltywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawieraé szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia (wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,

przy uwzglednieniu pkt 2.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa
w pkt 1, bedzie mogta nastgpié, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost
(lub zmniejszenie) kosztéw niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3 % wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okre$lonym
w pkt 1 moze dotyczy¢ prac realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej,
jezeli bedzie ona miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, a wptyw
ten zostanie wykazany w sposéb konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa
w pkt 1, na koszty wykonania zamodwienia winien zostaé wykazany przez strone, ktéra
wnioskuje o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy
przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztow wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej
zmiany bedgcej podstawg sktadanego wniosku (tzw. kalkulacje wtérng — odnoszgcg sie
do kalkulacji bazowej, o ktérej mowa nizej, pozwalajgcg na poréwnanie danych kalkulacyjnych)
oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzajace dane kalkulacyjne. W kontekscie
zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie 50 % zwiekszonych w wyniku zmian,
o ktéorych mowa w pkt 1, kosztéw wykonania zamodwienia. W przypadku wykazania
wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,
stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nastgpi
zgodnie z zapisami pkt 6.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegotowg kalkulacje kosztow wykonania zaméwienia (SKK — opartg na kalkulacji ceny
ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegodlnienia wplywu na przedmiotowe koszty obowigzujacych
w momencie sporzgdzenia oferty na wykonanie zamdwienia stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy okolicznosci i aspektéw, o ktéorych mowa w pkt 1 (tzn. poziomu przyjetych
i uwzglednionych w ofercie kosztéw, naktaddw, obcigzeh publiczno-prawnych, etc. w zakresie
okreslonym w pkt 1, zwigzanych z realizacjg prac objetych przedmiotem umowy). Kalkulacja
ta bedzie stanowita w szczegdlnosci bazowy materiat poréwnawczy w stosunku m.in.
do kalkulacji wtérnej, o ktérej mowa wyzej, czy wniosku waloryzacyjnego w przypadku
wnioskowania o zmiane wysokosci wynagrodzenia w ftrybie (z tytutu) okreslonym w pkt 1.
Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespéjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia
wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 z uwagi na brak
mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (ij. kontekstu
ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zaméwienia).

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie
pierwsze, w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia wzgledem cen materiatéw
lub kosztéw przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty,
przy zachowaniu warunkow okreslonych w pkt 4.

Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen.
Waloryzacja objeta niniejszymi postanowieniami bedzie uwzgledniona poczgwszy od 7-go
miesigca od daty zawarcia umowy (pierwszych 6 miesiecy realizacji zamowienia nie



podlega waloryzacji), a miesigcem odniesienia bedzie miesigc, w ktéorym nastgpito otwarcie
ofert na gruncie postepowania, w wyniku kiérego zawarta zostala niniejsza umowa.
Wyliczenie waloryzacji dokonywane bedzie w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowanych
przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
w kontekscie ptatnosci realizowanych zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 (w odniesieniu do kwot
brutto okreslonych w sporzgdzanych wykazach robét wykonanych czesciowo) w okresie
realizacji przedmiotu umowy poczawszy od 7-go miesigca od daty jej zawarcia do kornca
obowigzywania umowy (na bazie wskaznikbw GUS obowigzujgcych dla miesigca,
w ktérym dany wykaz robdt wykonanych cze$ciowo zostat sporzadzony — za wyjgtkiem kwot
objetych ostatnimi ptatnosciami umownymi, ktére bedg waloryzowane w oparciu o ostatnie
dostepne na moment zakonczenia obowigzywania umowy wskazniki), przy czym ptatno$ci
z tytutu waloryzacji / ptatnosci waloryzacyjne (w przypadku zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia) bedg nastepowac¢ zbiorczo nie czesciej niz dwa razy w danym roku
obowigzywania umowy — na podstawie faktur wystawianych standardowo w miesigcach
marzec (do dnia 31.03.) i wrzesien (do dnia 30.09.) kazdego roku po ukazaniu sie wskaznikéw
GUS dla wszystkich objetych danym okresem miesiecy, w ktérych sporzadzone zostaty
wykazy robot wykonanych czesciowo, przy czym pierwsza ptatnos¢ waloryzacyjna moze
zosta¢ dokonana nie wczedniej niz po ukazaniu sie wskaznikéw GUS dla 7-go miesigca
od daty zawarcia umowy, a ostatnia pfatnos¢ waloryzacyjna dokonana zostanie niezwiocznie
po zakonczeniu realizacji zamdéwienia. Poszczegdlne ptatnosci waloryzacyjne dokonywane
bedg na podstawie odrebnych faktur waloryzacyjnych, ewentualnie faktur, o ktérych mowa
§ 9 ust. 1, w ktérych odrebng pozycje stanowi¢ bedzie waloryzacja — wystawianych przy
uwzglednieniu zasad okreslonych w zdaniu poprzednim.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objeta niniejszymi
postanowieniami, bedzie sie uwazato, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zdanie pierwsze
uwzglednia wzrosty lub spadki cen.

Waloryzacji nie podlegajg wartosci wprowadzone do umowy na podstawie przepisow prawa
lub postanowiert umownych dotyczgcych mozliwosci modyfikacji treSci umowy.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do momentu, w ktéorym f{gczna wartosé
zmiany (zwiekszenia / zmniejszenia) wynagrodzenia dla oddania wzrostu lub spadku cen
osiggnie limit +/- 5 % wynagrodzenia okreslonego ust. 1 zdanie pierwsze.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

— wskaznik P — symbol 19.2 wedtlug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z wegla
i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

— wskaznik C — symbol 23.5 wedlug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement),

— wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

- wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

— wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

— wskaznik CPI — cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

— wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne
brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako
robocizna).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspétczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony
wedtug wzoru:

CPI, P, R C. A, Sa, K
o —_— oW —_— o —_— o —_— o —_— o —_—
cpr, TeXp, TAXg e tX X hxg

W,=a+bx
gdzie:



— W jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania
w stosunku do wszystkich kwot,

— a jest statym wspotczynnikiem o warto$ci: 0,5,

- b, c,d, e, f, g, h sg wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny (ponizej),

— CPly, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,

— CPlo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi dla daty (miesigca) otwarcia oferty.

Do wyliczania wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata tabela Koszyk waloryzacyjny:

Koszyk waloryzacyjny BITUM
elementy robot symbol wskaznika waga

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (9) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA (0,5

Wyliczanie waloryzacji na zasadach okre$lonych wyzej bedzie dokonywane z wykorzystaniem
narzedzia elektronicznego w postaci kalkulatora waloryzacyjnego dla drogowych kontraktow
infrastrukturalnych dostepnego na stronie internetowej GUS.

PowyZzszy mechanizm waloryzacyjny bedzie wykorzystywany do przeliczenia wynagrodzenia
rozliczanego zgodnie z zasadami ptatnosci okre$lonymi w § 9 ust. 1 w okresie realizacji
przedmiotu umowy poczgwszy od 7-go miesigca od daty jej zawarcia do konca obowigzywania
umowy. Waloryzacji bedg podlega¢ jedynie kwoty okreSlone w wykazach robo6t wykonanych
czesciowo sporzgdzonych w terminie umownym — kwoty okreslone w wykazach robét wykonanych
czesciowo sporzgdzonych po tym terminie nie bedg podlegaty waloryzaciji.

Zamawiajgcy obliczy wartos¢ waloryzacji w danych miesigcach w oparciu o potwierdzone
kwoty brutto okreslone w wykazach robot wykonanych czesciowo sporzadzonych w tych
miesigcach — na bazie wskaznikéw GUS obowigzujgcych dla miesigca, w ktérym dany wykaz
robot wykonanych czesdciowo zostat sporzadzony, a w kontekscie kwot objetych ostatnimi
ptatnoSciami na bazie ostatnich dostepnych na moment zakonczenia obowigzywania umowy
wskaznikéw GUS.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatédw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego wynikajgcego z oferty
Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych
mowa w pkt 1 i/ lub 3, wynosi 5 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 zdanie
pierwsze, tzn. limit mozliwego zwiekszenia / zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt 1 i / lub 3, wynosi 5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze i maksymalna tgczna wartoS¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tego tytutu nie moze przekracza¢ (by¢ wyzsza / nizsza niz) 5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze, przy czym zmiana wysokosci wynagrodzenia
w ramach tego limitu dokonywana jest na mocy klauzuli automatycznego dostosowania
w trybie okreslonym w ust. 1 zdanie drugie — czwarte i nie wymaga zawarcia aneksu —
w ramach (i do wysokosci) okreslonej w ust. 1 zdanie czwarte maksymalnej wartoSci



umowy. Powyzej przedmiotowego limitu 5 % waloryzacja w tym trybie nie bedzie miata
zastosowania.
Powyzej wskazanego limitu 5 % (w razie jego wyczerpania) zmiana wysokosci wynagrodzenia
w wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 i / lub 3, moze zosta¢ dokonana
juz jedynie w trybie dokonania zmiany umowy — w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania
waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia
nastgpi na mocy aneksu pod warunkiem pozyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych
Srodkéw finansowych na realizacje niniejszej umowy (w sytuacji zwiekszenia wysoko$ci
wynagrodzenia), przy czym maksymalna warto$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z oferty Wykonawcy w tym trybie wynosi 5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze. Powyzej przedmiotowego limitu 5 % waloryzacja
w tym trybie nie bedzie miata zastosowania. Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia
umownego w tym trybie w ramach wskazanego dodatkowego limitu 5 % moze nastgpi¢
wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14.
Majgc na uwadze okre$lone w zdaniu pierwszym i czwartym mechanizmy dokonywania zmiany
wynagrodzenia umownego wskazuje sie, iz maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym (na mocy klauzuli automatycznego
dostosowania — limit 5 %) i w zdaniu czwartym (na mocy aneksu / w trybie zmiany umowy —
limit 5 %) nie moze by¢ wyzsza niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1
zdanie pierwsze — powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

7) Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 lub pkt 3,
implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tgcznie o wiecej niz 10 %
w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze,
okolicznos¢ takg poczytywa¢ sie bedzie jako istothng zmiane okolicznosci i w takim
przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci badz
w czesci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych
dla siebie skutkow prawnych. Analogiczne uprawnienie przystugiwaé bedzie w takiej sytuaciji
réwniez Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,

zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego

wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb gwarantujacy,

iz wysokosS¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej

umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspodtdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zaméwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkéw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwlocznie po zawarciu umowy.
2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
przy uwzglednieniu przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w pkt 3 i ust. 3.
3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu
budowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy dostarczy¢é Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiO2Z)
oraz Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), a w przypadku zamiaru wykonywania robét
wymagajgcych wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét do obowigzkdéw
Wykonawcy przed ich rozpoczeciem nalezy roéwniez dostarczenie Zamawiajgcemu
uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie uméw ubezpieczenia
OC kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z opftaconymi polisami —
spetniajgce wymaganie okreslone w ust. 4, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy. W przypadku niewypetnienia przedmiotowego obowigzku



Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu
przedtozenia przez niego wymaganych zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentow
ubezpieczeniowych, przy czym niniejsze nie powoduje wstrzymania biegu termindbw umownych
w zakresie obowigzkéw cigzgcych na Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci terminu wykonania
przedmiotu umowy.

Wymagania ubezpieczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umow ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze byé wystawiona
na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rbwnowarto$¢
100 % warto$ci kontraktu brutto
(nie wigcej niz 10 000 000,00 zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe
udziat wiasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia.

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

Zakres ubezpieczenia OC (wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikfe z ich nienalezytego

wykonania; 1) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

2) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej
wibracje — limit 2 000 000,00 zt

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50 % warto$ci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat whasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potracenie z faktury kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) ) ] A Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny




10.

1.

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- rob6t kontraktowych; Maksymalny udziat wtasny:

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; 10 % min. 20 000,00 zt dla szkéd
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu 20 000,00 zt dla pozostatych szkéd

z wigczeniem klauzuli reprezentantéw Limit na koszty usuniecia pozostato$ci po szkodzie:

20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedacym na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

prowadzone sg roboty .

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate Okres konserwaciji: limit min. 3 miesigce
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate za kazdy 1 miesigc kontraktu,

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas maksymalnie 36-miesiecy tacznie
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w podstawowym okresie Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie). Dla klauzuli 201: do 10 % warto$ci szkody,
Klauzule: 003 i 004 nie mniej niz 40 000,00 zt
Klauzula: 201

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 1151200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac 1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % warto$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych uméw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby
geodezyjne oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg
jednostke laboratoryjna.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbidrki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilo§¢ uzytecznych materiatdw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wiasny koszt
odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materialy z rozbidrki
podlegajg utylizacji przez Wykonawce.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru kornicowego przedmiotu umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatbw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i rob6t na czas
prowadzenia robot wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
robét. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robot Wykonawca
musi dysponowa¢ pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sSprawie kierowania ruchem
drogowym, ktoérzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym beda mogli dawa¢ sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie
na drodze w czasie prowadzenia robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi
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18.

nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajagce wymagane przeszkolenie pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystgpieniem do robdt o wszelkich pdzniejszych zmianach
organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatdw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robét nieobjetych umowg
na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robé6t przez inny podmiot
nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydtuzenia
czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw przedmiotu umowy.
W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej wspotpracy na terenie
budowy pozostawia sie w gestii wykonawcéw, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy soba,
warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu wykonywania
przedmiotowych robét Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia, w szczegdlnosci o zmiane
terminu wykonania zamdwienia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamodwienia zgodnie
z OPZ, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiajgcemu
w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca najpozniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy
wskazanego w § 2 ust. 1 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koncowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi
do zawiadomienia dokumentami obejmujgcymi:

a) operat kolaudacyjny,

b) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletno$ci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

c) oryginat dziennikow budéw z wpisem Kierownika budowy o zakorczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektorow nadzoru,

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, z okresleniem zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow
pozwolenia na budowe, potwierdzone przez projektanta i inspektorow nadzoru inwestorskiego,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (a takze terenu przylegtego
— w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu) oraz
0 wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

e) kopie rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego;

f)  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

g) protokoty odbioru przebudowy urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub
administratorow;

h) pozyskane pozwolenie na uzytkowanie / zawiadomienie organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu robét dla catego zakresu robdét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku
z wykonywanym lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie stosunku pracy.
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Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktore
bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”,
zatrudnione byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikédw wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamowienia okreslone w OPZ.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow na
podstawie stosunku prace pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizaciji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikéw.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé przeprowadzenia identyfikaciji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdacé
przedstawienia do wglagdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym uméw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczeh w przedmiocie formy zatrudnienia oraz zgdania
przedtozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawieraé informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamowienia, w szczegoélnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogdéw wynikajgcych z niniejszej umowy przez
Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynno$ci
na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogoéw zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikdw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz
bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 -7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany wykazu pracownikow
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19.

20.

(jezeli takowy zostat przekazany wcze$niej Zamawiajgcemu). Na Zzgdanie Zamawiajgcego,

w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.
Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnoSci i paliwach alternatywnych, w szczegélnosci art. 68
ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania
wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy wnies¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypeianie
przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw, jak rowniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowa¢ skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku, jezeli Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie przekaze Zamawiajgcemu
informacje dotyczgce jego miejsca zamieszkania.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
W ZAKIESIE ottt e (zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy

zakresu przedmiotu umowy (czesci zamoéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej

zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu

ust. 1.

Powierzenie  wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamédwienia

do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia

zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli

Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien

zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej,

w ftrakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych

Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem Ilub

podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
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Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktéry miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o ftresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpic¢ nie
pdzniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robét.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktéorych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

Wymagania dotyczgce uméw podwykonawczych

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegoétowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umoéw
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznos$ci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
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10)

11)

12)

13)

przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okre$lania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  zamierzajgcy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) winny byé one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okredlonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ziozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie
stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezenh
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie i trybie okresSlonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegolnosci nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 647" KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego Ww procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegoélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Zgodnie z regulacjg art. 647" KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Zze ta wysokosé
przekracza wysokosS¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce
przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zapfate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umdw o wartosci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w pkt 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej
umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowacC bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 6471 KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu umow podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw
o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznosci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizaciji
niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania
stosownej aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien byé kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réwniez obowigzkéw w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktéorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okres$lonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamdwienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
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10)

11)

12)

z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umoéw
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreSlonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym
mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647! § 2 KC i nie mogg
stanowi¢ podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zapfate
wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow skutkowac bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowaC skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow) warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przediozenie wraz z tg fakturg dowodow zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa
w pkt 13.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zapfaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajacy moze nie dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty), albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegoélnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okre$lonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opdznienie w spetieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647! KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci sSwiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze
powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zaméwienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno
z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej umowy.
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§6

ZamawiajgCy WYzZnaczZa P. .....ceevvveieeneinnnnnn. — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizaciji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza p. ......cccoeevvvvinennnn. — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji

niniejszej umowy.

§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wpltywu na odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w poézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pézniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamowienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
odwiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koricowy,

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdéwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpdzniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie
robét do odbioru kohcowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o0 zakonczeniu robdt (zgtoszenia gotowosci odbiorowej) zakonczyé czynnosci odbioru robot —
z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonaé
odbioru w terminie 14 dni od daty otrzymania ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru
lub terminie ustalonym z Wykonawca.
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbidér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie gwarancji,
jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.
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Niezaleznie od procedur odbiorowych na gruncie niniejszej umowy dokonywana bedzie réwniez
procedura potwierdzeniowa — dotyczgca wykonania prac objetych ustalonymi etapami inwestycji
(zgodnie z ust. 7).

Potwierdzenie wykonania prac objetych etapami inwestycji ustalonymi na bazie harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 (etapy | — Ill),
dokonywane bedzie protokolarnie na potrzeby rozliczenia przez Zamawiajgcego projektu
dofinansowanego z programu Rzgdowy Fundusz POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych,
w tym uzyskiwania poszczegdlnych transz dofinansowania stanowigcych refundacje wydatkow
dokonywanych przez Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy. Konkretne wartosci kwotowe
poszczegoblnych etapdéw uzaleznione i determinowane sg wysokoscig ceny ofertowej okreslonej
w ofercie Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta niniejsza umowa, stanowigcej podstawe
ustalenia kosztéw rzeczywistych inwestycji (tzn. wartosci inwestycji ustalonej w wyniku postepowania
zakupowego), w zwigzku z czym bedg one mogty zosta¢ okreslone dopiero po zawarciu
niniejszej umowy — na bazie przedtozonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 4. Rowniez ustalenie termindéw realizacji poszczegolnych etapdéw inwestycji
(tzn. okreslenie w tym zakresie konkretnych dat w formacie dziennym, miesiecznym i rocznym
w kontek$cie ustalonych etapow inwestycji — w Swietle konieczno$ci wypetnienia wymogow
programowych) nastgpi w oparciu o przedtozony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 4. Okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy
terminy realizacji ustalonych etapow inwestycji winny zosta¢ dostosowane do przyjetej organizacji
i trybu realizacji zamowienia (przy uwzglednieniu umownie okreslonego terminu realizacji
zamoéwienia zgodnie z zapisami § 2 ust. 1). Wykonawca zobowigzany jest do realizacji inwestycji
przy uwzglednieniu tresci zatwierdzonego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy,
w tym w szczegolnosci w kontekscie podanych / okreslonych tam konkretnych terminéw realizacji
etapow inwestycji ustalonych na jego podstawie — przy zastrzezeniu umownie regulowanych
mozliwosci modyfikacji tegoz w przypadku zaistnienia uzasadniajgcych to okolicznosci.

Potwierdzenie wykonania prac objetych etapami inwestycji ustalonymi na bazie harmonogramu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2, dokonywane bedzie na podstawie protokotéw sporzadzanych zgodnie
ze stopniem zaawansowania wykonanych prac zgodnych z treScig i formg z formularzem
WWER, okres$lajgcych stan zaawansowania inwestycji w ujeciu procentowym na dany moment
i zawierajgcych wykaz robo6t wykonanych czesciowo. Zaznacza sie, iz mechanizm protokolarnego
potwierdzenia wykonania prac objetych poszczegélnymi etapami inwestycji zostat wprowadzony
do niniejszej umowy celem wypetiania wymogéw programu POLSKI £AD i stosowany on bedzie
jedynie na potrzeby rozliczania przez Zamawiajgcego toku realizacji niniejszej umowy wzgledem
programu, w tym uzyskiwania dofinansowania refundacyjnego. Dokonanie protokolarnego
potwierdzenia wykonania prac objetych danym etapem inwestycji nie oznacza dokonania odbioru
przedmiotu umowy (jakiejkolwiek jego czesci) w rozumieniu procedury odbiorowej robat,
czy potwierdzenia nalezytego wykonania zaméwienia (lub jego czes$ci), jak réwniez nie implikuje
zweryfikowania jakosci wykonanych prac w kontekscie wymogoéw procedury odbiorowej, o ktorej
mowa w ust. 2 i 3. Protokoty potwierdzajgce wykonanie prac objetych poszczegdlnymi etapami
inwestycji majg na celu zinwentaryzowanie zakresu i wartosci wykonanych w ramach danego
etapu prac na potrzeby wypetnienia przez Zamawiajgcego wymogow programowych i rozliczenia
projektu oraz nie kreujg podstawy powstania zadnych zobowigzan Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy, w tym jakiegokolwiek obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego dodatkowych
ptatnosci ponad tryb rozliczania wynagrodzenia umownego okreslony w § 9 ust. 1. Zastrzega sie,
iz dokonanie potwierdzenia wykonania prac objetych danym etapem inwestycji nie stanowi
potwierdzenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy / jakiejkolwiek jego cze$ci (w rozumieniu
ust. 2 i 3) oraz nie zwalania Wykonawcy ze zobowigzan dotyczacych jakosci i prawidtowosci
realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez nie kreuje samo w sobie uruchomienia po stronie
Wykonawcy odpowiedzialnosci jedynie gwarancyjnej (zwigzanej z udzielong przez Wykonawce
na przedmiot umowy gwarancjg jakosci i rekojmig za wady).
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§9

1.  Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 (przy uwzglednieniu
réwniez ewentualnej waloryzacji poszczegolnych kwot zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 ust. 4
— w zakresie, w jakim mechanizm ten miat zastosowanie) ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:

a) na podstawie faktur przejsciowych wystawianych w oparciu o wykazy robdét wykonanych
czesciowo (sporzadzane zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robot oraz
szczegbtowg kalkulacjg cenowg (SKC), o ktérej mowa w ust. 3 i potwierdzane przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodne z treécig i formg z formularzem WWER), przy
czym faktury przejSciowe mogg byé wystawiane nie czesciej niz Srednio raz w miesigcu,
a suma wynagrodzenia objeta fakturami przejsSciowymi nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze (rowniez w przypadku
dokonywania w trakcie realizacji umowy zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie
z zapisami § 3 ust. 4 — suma ptatnosci dokonywanych na podstawie faktur przejsciowych
(réwniez przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji poszczegolnych kwot) nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze),

b) na podstawie faktury koncowej obejmujgcej pozostate (o wartosci co najmniej 10 %)
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, wystawionej w oparciu o protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

przy czym w przypadku zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia poszczegdlne ptatnosci
waloryzacyjne dokonywane mogg by¢ na podstawie albo odrebnych faktur waloryzacyjnych,
albo faktur, o ktérych mowa w lit. a i b, w ktérych odrebng pozycje stanowi¢ bedzie waloryzacja —
wystawianych przy uwzglednieniu zasad okreslonych w § 3 ust. 4.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych Podwykonawcow)
Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do
przedtozenia kazdorazowo dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekscie faktury
koncowej wszelkich naleznos$ci) przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami
§ 5 ust. 4. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowodéw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom
zapfaty wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego lub
Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 4.

3. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé szczegdtowg
kalkulacje cenowg (SKC) przedstawiajgcg rozbicie ceny ofertowej (wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze) na poszczegdlne asortymenty robét, kiéra podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia
dokona akceptacji przedstawionej SKC albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym
terminie, w szczegdlnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiega¢ o wiecej niz 40 % od srednich cen
z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzgadzenia tej kalkulacji). W przypadku zwiekszenia
wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, w trybie okreslonym
w § 3 ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia stosownie zaktualizowanej
SKC.

4. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawieraC nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
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ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedag przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek
WYKONAWCY: ...ttt e e et
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie
i nastepnie widniejgcy na skfadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowic¢
rachunek znajdujgcy sie w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcow
bedacych podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikaciji
ze strony Zamawiajgcego, a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego
warunku nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetnia¢ warunek okreslony w ust. 5 zdanie drugie, co bedzie podlegac
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 5 zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie
posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
. miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z os$wiadczeniem
zawartym w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktdrego
udziela gwarancji jakosci i rekojmi na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutlu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwaranciji.
W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczacych
wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia wad.
Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje
sie niezwiocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno
nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
o dostrzezonej wadzie.
Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci
niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.
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10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkod
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koricowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczacym
urzadzeh obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega
wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosé jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad
juz przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczagcym urzadzer obcych (sieci) odbywacé sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkéw okreslonych przez zarzgdcow lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 11

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (sfownie:............cccoviviiiinnnn, ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robét) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi
w przypadku niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie
prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego
zwrotu zabezpieczenia w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego
terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robét)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
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7.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamowien dodatkowych) Wykonawca moze zostac
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§ 12

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepisoéw
KC, ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujacych regulacji prawnych. Postanowienia umowne
w zaden sposéb nie wytgczaja, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z przepisow prawa.

Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych
skutkébw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego),
jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegolnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkéw
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robdt lub rozpoczeciem robdt po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 14 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zamowienia
w konteks$cie wymogu dotrzymania poszczegdélnych termindéw realizacji okreslonego zakresu
prac (etapow inwestycji) wynikajgcych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
wykonania przedmiotu umowy w sposob zagrazajgcy wykonaniu catosci przedmiotu umowy
w terminie umownym,

e) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

f)  Wykonawca nie zlozyt lub znaczgco opédznia sie ze ztozeniem harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania przedmiotu umowy Ilub jego wymaganej aktualizacji zgodnie
Z zapisami niniejszej umowy,

g) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie,

h) Wykonawca nie realizuje cigzacych na nim obowigzkéw wynikajacych z zawartych umow
podwykonawczych, w szczegolnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

i) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentow i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

j)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
niniejszg umowa,

k) nastgpi utrata mocy wigzacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
whniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
ubezpieczeniowymi) i nie zostanie przediozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed uptywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

)  Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy -—
w szczegolnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
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w ocenie Zamawiajgcego, w swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie s3 stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

3. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuacji lub okolicznosci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

4. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkow
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegodlnosci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna
lub bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu niniejszego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawieraé¢ uzasadnienie.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

7. Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegdlnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacii
robét wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedilug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktérym mowa w lit. c; protokdt inwentaryzacji robét wykonanych bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace wykonane w
ramach umowy i nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

f) w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw lub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krotszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw okreslonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zapfaty
wynagrodzenia za te roboty,

b) przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzaciji.
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§13

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja
taka wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a)

)

k)

niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzien zaistnienia
takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczagc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu
wykonania przedmiotu umowy; w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany
(w rozumieniu zafakturowany — w trybie okresSlonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej
50 % jego wartosci (weditug stanu na moment zaistnienia podstawy natozenia kary)
przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana w wysokosci 0,02 % od potowy (50 %) wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzien
zaistnienia takiego opodznienia (przekroczenia terminu) liczgc od ustalonego w § 2 ust. 1
terminu wykonania przedmiotu umowy;

niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzien takiego opdznienia (przekroczenia terminu)
liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku
braku jego wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 8,

nieztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy lub
jego wymaganej aktualizacji w terminie wynikajgcym z § 2 ust. 4, albo przeciagajgcego
sie niezlozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy
uwzgledniajgcego wymagania wzgledem jego tresci okreslone w § 2 ust. 4 (tzn. niezlozenia
go zaréwno w terminie wynikajgcym z § 2 ust. 4, jak réwniez na jednokrotne wezwanie
Zamawiajgcego) (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek uchybienia obowigzkom w tym zakresie,

braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami
niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym zakresie,

niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

dokonania przelewu (cesji) wierzytelno$ci z naruszeniem zapis6w niniejszej umowy -—
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o kiérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze;
w sytuacji jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie¢ do umowy, ktéra
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zostata juz wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana
— w trybie okreslonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania
przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robét
wykonanych dokonywanego na takg okoliczno$¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy),
przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce

poszczegblnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia

opdznienia w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindw)

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opOznienie

(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie

wykazania, iz zaistniale opdéznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci

sankcjonowanej karami umownymi, o ktéorych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

taczna wysokos$¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia

umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, przekroczy 20 %

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej

okolicznosci.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca os$wiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato

sie to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy

Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych

kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania

noty obcigzeniowe;j).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapfaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1

réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie poniést szkody.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku

braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja

taka wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest

do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisébw prawa niedokonania
odbioru wykonanych robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi,
b) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania

zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§14

Dopuszczalne sg zmiany postanowienn umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP, ktére moga dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych sytuacii:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen
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b)

d)

e)
f)
g)

n)

0)

i okoliczno$ci zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w szczegdlnosci
robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

koniecznoscia wykonania zamowien dodatkowych Iub innych zaméwiehA powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie
ma wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia podstawowego,

ujawnieniem  niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych oraz koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigeciem kolizji,

zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszeniem roboét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym
z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy
czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntdw, oraz koniecznoscig wykonania
dodatkowych zwigzanych z tym prac,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii,
etc.) majgcej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,
zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, osob
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, sprzeciwéw lub protestow
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, majgcych
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuaciji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

zmiang przepiséw prawnych majacg wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,
wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie, w tym wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zamoéwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy majgce wplyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrdécenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,
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zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploataciji inwestycji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi byé

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg byé co najmniej takie same, jakie

byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (ij. zaréwno w ramach

okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione

i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktow

za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w kontek$cie implikowanym udzieleniem / zleceniem w ftrybie

stosowanych regulacji prawnych zamoéwien dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktdra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
W niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okolicznosciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkoéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,
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10)

11)

12)

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i termindbw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgca
w szczegodlnodci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowosé, zbednos¢, bezprzedmiotowosé
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegodlnych elementéw przedmiotu zamoéwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegdélnosci dotyczacych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikdw i ciggéw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzen
obcych, oraz wytgczeniem tych elementéow z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robét z uwagi na umiejscowienie ich
W miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostato wczesniej zidentyfikowane
oraz wytgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

zmiana postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

umownego (niepowigzanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie

uregulowang klauzule automatycznego dostosowania — w ramach i zgodnie z klauzulami

waloryzacyjnymi okreslonymi w § 3 ust. 4;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osdéb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizaciji
umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim
podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosc
lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza
sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego

spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego

jako dysponenta srodkdéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczedniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
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programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikaciji;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

14) zmiany nie sg istotne w $wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto
porzgdkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron
umowy, tresci oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujacych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowienh umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢é dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,

winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczacy konkretnej zmiany wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajacymi zasadno$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) ninigjszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez
wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdélnosci
w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy
w swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia
sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszac¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamowienia albo wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego.

Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewazno$ci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak réwniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd wtasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego — przy zastrzezeniu ust. 5.

Strony deklaruja mozliwo$¢ poddania ewentualnego sporu zaistnialego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy jednoczesnym zastrzezeniu, iz na gruncie
tej umowy strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
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rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Zatgczniki:
— Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) — zat. nr 1,
— oferta (wraz z formularzem WWER) — zat. nr 2.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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