Zatgcznik nr 8.2. SWZ

N M ALO P O LS I(A (zn. ZDW-DN-4-271-67/24)

UMOWA nr ...... 12024/ZDW (wz6r)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-67/24 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i innymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r.
— Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP),
zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn. Regionalne
Sciezki rowerowe VeloMafopolska: budowa trasy VeloRaba na odcinku Dobczyce — Mikluszowice
— z podziatem na czesci: Czes$¢ nr 2 — odcinek Gdow — Ksigznice zwanego dalej zadaniem.
Przedmiot umowy stanowi budowa trasy rowerowej VeloRaba (VR) na odcinku o dtugosci ok. 13,1 km
na terenie gminy Gdéw (powiat wielicki).
Zadanie obejmuje w szczegdélnosci:
— budowe sciezki rowerowej po terenach zielonych w $ladzie istniejgcej drogi polnej oraz wzdiuz
drogi o nawierzchni bitumicznej na tgcznej dtugosci ok. 960 m w m. Nieznanowice,
— budowe drogi wewnetrznej na diugosci ok. 1036 m w m. Nieznanowice,
— przebudowe drogi wewnetrznej na dtugosci ok. 2216 m w m. Wieniec i m. Pierzchéw,
— rozbudowe drogi powiatowej nr 2018K polegajacg na budowie $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz
jezdni drogi powiatowej na dtugosci ok. 370 m w m. Ksigznice,
— przebudowe drogi wewnetrznej na dtugosci ok. 940 m w m. Ksigznice,
— wprowadzenie statej / docelowej organizacji ruchu, montaz urzgadzeh bezpieczenstwa ruchu
oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego — odno$nie odcinka trasy rowerowe;j
0 tgcznej diugosci ok. 13,1 km.
Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zaméwienia
(OP2Z) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy: 20 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania koncowego odbioru
catosci przedmiotu umowy okreslony w protokole odbioru koAcowego robodt, ktéry stanowi wylgczny
dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.



Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zglosi pisemnie gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robét dokonac odbioru robaot.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robot i ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni nie zglosi zastrzezenr do harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu przyjmuje
sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

§3
Wynikajgce z oferty stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy wynagrodzenie ryczaitowe
za wykonanie przedmiotu umowy (cena ofertowa) Wynosi ......cccceevenn zt (sfownie: .........ccccecein.. )

brutto.
W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie mechanizmu waloryzaciji
zgodnie z zapisami ust. 4 wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
ulega zmianie (zwiekszeniu / zmniejszeniu) o wzrost / spadek kosztdw realizacji zamdwienia
z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1 lub pkt 3, przy czym faczna zmiana (zwiekszenie / zmniejszenie)
wysokosci wynagrodzenia, o kiéorym mowa w zdaniu pierwszym, w tym trybie nie moze przekroczy¢
5 % wartosci tego wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia okreslonego w zdaniu pierwszym). Zmiana
(zwiekszanie / zmniejszanie) wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
w ramach wskazanego limitu 5 % nie stanowi zmiany umowy w sprawie zamoéwienia i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy, ale stanowi realizacje klauzuli automatycznie dostosowujgcej —
kazdorazowe zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia w tym trybie wdrazane jest na mocy pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego potwierdzajgcego zasadno$¢ i uwzglednienie danego roszczenia
waloryzacyjnego po jego weryfikacji i rozpatrzeniu w Swietle wymogdéw okreslonych w ust. 4,
natomiast kazdorazowe zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia w tym trybie wdrazane jest na mocy
pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego okreslajacego powody i zasadnos¢ takiego dziatania oraz
zawierajgcego informacje o mechanizmie dokonania stosownego pomniejszenia danej ptatnosci.
Majac na uwadze i uwzgledniajgc okredlong w zdaniu drugim mozliwos¢é zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w trybie niestanowigcym zmiany
umowy w sprawie zamowienia (tzn. na podstawie klauzuli automatycznego dostosowania)
maksymalna warto$€ UMOWY WYNOSI .ceeevrcvsueerissssanennas zb (stownie: .........cccooiiiiiiiiiiee ) brutto,
co obejmuje wynagrodzenie okreslone w zdaniu pierwszym oraz kwote stanowigcg 5 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, z tytulu mechanizmu zmiany wysokosci
wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w zdaniu drugim.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada zabezpieczone na realizacje niniejszej umowy srodki finansowe
w kwocie wskazanej w zdaniu czwartym.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, wszelkie elementy zadania
niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny
wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy (ryczattowy charakter wynagrodzenia).
Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie ulega zmianie przez caty
okres obowigzywania umowy, z zastrzezeniem ust. 1 zdanie drugie — czwarte i ust. 4.
Klauzule waloryzacyjne
1) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 zdanie
pierwsze, w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych:
a) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego — wéwczas
w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione (zwigkszone Ilub obnizone); w szczegdlnosci
zwiekszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce,



2)

iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wplywu); przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegolowe uzasadnienie postulowanej wysokos$ci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia
(wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw
i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana
ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione;
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie
do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie postulowanej
wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wpltyw na koszty
wykonania zamowienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej;

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne - woéwczas
w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego
wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegolowe uzasadnienie postulowanej wysokos$ci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia
(wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK) —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu
tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawieraé szczego6towe uzasadnienie postulowanej wysokoéci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamodwienia (wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,

przy uwzglednieniu pkt 2.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa
w pkt 1, bedzie mogta nastapi¢, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost
(lub zmniejszenie) kosztdw niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3 % wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym
w pkt 1 moze dotyczyé prac realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej,
jezeli bedzie ona miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, a wptyw
ten zostanie wykazany w sposob konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa
w pkt 1, na koszty wykonania zamodwienia winien zostaé wykazany przez strone, ktéra
wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy
przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztéw wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zaistniatej
zmiany bedgcej podstawg sktadanego wniosku (tzw. kalkulacje wtérng — odnoszacag sie
do kalkulacji bazowej, o ktérej mowa nizej, pozwalajgcg na poréwnanie danych kalkulacyjnych)
oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzajgce dane kalkulacyjne. W kontekscie
zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w ftrybie okreslonym w pkt 1
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie 50 % zwiekszonych w wyniku zmian,
o ktéorych mowa w pkt 1, kosztéw wykonania zamodwienia. W przypadku wykazania
wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,



3)

4)

stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nastgpi
zgodnie z zapisami pkt 6.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegotowg kalkulacje kosztéw wykonania zamowienia (SKK — opartg na kalkulacji ceny
ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegdlnienia wptywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych
w momencie sporzadzenia oferty na wykonanie zamodwienia stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy okolicznosci i aspektdow, o ktérych mowa w pkt 1 (tzn. poziomu przyjetych
i uwzglednionych w ofercie kosztéw, naktaddw, obcigzen publiczno-prawnych, etc. w zakresie
okreslonym w pkt 1, zwigzanych z realizacjg prac objetych przedmiotem umowy). Kalkulacja
ta bedzie stanowita w szczegdlnosci bazowy materiat poréwnawczy w stosunku m.in.
do kalkulacji wtérnej, o ktérej mowa wyzej, czy wniosku waloryzacyjnego w przypadku
wnioskowania o zmiane wysokosci wynagrodzenia w trybie (z tytutu) okreslonym w pkt 1.
Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia
wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 z uwagi na brak
mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu
ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamowienia).

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 zdanie
pierwsze, w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia wzgledem cen materiatow
lub kosztéw przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty,
przy zachowaniu warunkow okreslonych w pkt 4.

Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen.
Waloryzacja objeta niniejszymi postanowieniami bedzie uwzgledniona poczgwszy od 7-go
miesigca od daty zawarcia umowy (pierwszych 6 miesiecy realizacji zamodwienia nie
podlega waloryzacji), a miesigcem odniesienia bedzie miesigc, w ktérym nastgpito otwarcie
ofert na gruncie postepowania, w wyniku kiérego zawarta zostata niniejsza umowa.
Wyliczenie waloryzacji dokonywane bedzie w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowanych
przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
w kontekscie ptatnosci realizowanych zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 (w odniesieniu do kwot
brutto okreslonych w sporzgdzanych wykazach robét wykonanych czesciowo) w okresie
realizacji przedmiotu umowy poczawszy od 7-go miesigca od daty jej zawarcia do konca
obowigzywania umowy (na bazie wskaznikbw GUS obowigzujgcych dla miesiaca,
w ktérym dany wykaz robét wykonanych czesciowo zostat sporzadzony — za wyjatkiem kwot
objetych ostatnimi ptatnosciami umownymi, ktére bedg waloryzowane w oparciu o ostatnie
dostepne na moment zakonczenia obowigzywania umowy wskazniki), przy czym ptatnosci
z tytulu waloryzacji / ptatnosci waloryzacyjne (w przypadku zwiekszenia wysokosSci
wynagrodzenia) beda nastepowal zbiorczo nie czesciej niz dwa razy w danym roku
obowigzywania umowy — na podstawie faktur wystawianych standardowo w miesigcach
marzec (do dnia 31.03.) i wrzesien (do dnia 30.09.) kazdego roku po ukazaniu sie wskaznikow
GUS dla wszystkich objetych danym okresem miesiecy, w ktorych sporzadzone zostaty
wykazy robét wykonanych czesciowo, przy czym pierwsza pfatno$¢ waloryzacyjna moze
zosta¢ dokonana nie wczedniej niz po ukazaniu sie wskaznikéw GUS dla 7-go miesigca
od daty zawarcia umowy, a ostatnia ptatnosé¢ waloryzacyjna dokonana zostanie niezwiocznie
po zakonczeniu realizacji zamdéwienia. Poszczegdlne ptatnosci waloryzacyjne dokonywane
bedg na podstawie odrebnych faktur waloryzacyjnych, ewentualnie faktur, o ktérych mowa
§ 9 ust. 1, w ktérych odrebng pozycje stanowi¢ bedzie waloryzacja — wystawianych przy
uwzglednieniu zasad okreslonych w zdaniu poprzednim.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztoéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objeta niniejszymi
postanowieniami, bedzie sie uwazato, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zdanie pierwsze
uwzglednia wzrosty lub spadki cen.



Waloryzacji nie podlegajg wartosci wprowadzone do umowy na podstawie przepiséw prawa
lub postanowien umownych dotyczgcych mozliwosci modyfikacji tresci umowy.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do momentu, w ktéorym f{gczna wartosé
zmiany (zwiekszenia / zmniejszenia) wynagrodzenia dla oddania wzrostu lub spadku cen
osiggnie limit +/- 5 % wynagrodzenia okreslonego ust. 1 zdanie pierwsze.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen wyrobow publikowane przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

— wskaznik P — symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z wegla
i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

— wskaznik C — symbol 23.5 wedlug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement),

— wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty goérnictwa i wydobywania gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

- wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

— wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

— wskaznik CPI — cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

— wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne
brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako
robocizna).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (W) wyliczony
wedtug wzoru:

CPI, Po . Ry C, 4, Sn ., K
®— ®— ® ® — ® ®—
cpr, TCXp, TAXg Texg thxg toxg Thxs

W,=a+bx

gdzie:

— W, jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania
w stosunku do wszystkich kwot,

— ajest stalym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5,

- b, c,d, e, f, g, hsg wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny (ponizej),

— CPI,, Pn, Ry, Ch, An, Shy K, sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,

— CPl,, Py, Ro, Cq, Ao, So, K, 83 narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi dla daty (miesigca) otwarcia oferty.

Do wyliczania wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata tabela Koszyk waloryzacyjny:

Koszyk waloryzacyjny BITUM
elementy robot symbol wskaznika waga

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (9) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA | 0,5

Wyliczanie waloryzacji na zasadach okreslonych wyzej bedzie dokonywane z wykorzystaniem
narzedzia elektronicznego w postaci kalkulatora waloryzacyjnego dla drogowych kontraktow
infrastrukturalnych dostepnego na stronie internetowej GUS.

Powyzszy mechanizm waloryzacyjny bedzie wykorzystywany do przeliczenia wynagrodzenia
rozliczanego zgodnie z zasadami pfatnosci okreslonymi w § 9 ust. 1 w okresie realizacji
przedmiotu umowy poczgwszy od 7-go miesigca od daty jej zawarcia do kornca obowigzywania
umowy. Waloryzacji bedg podlega¢ jedynie kwoty okredlone w wykazach rob6t wykonanych



czesciowo sporzadzonych w terminie umownym — kwoty okreslone w wykazach robdt wykonanych
czesciowo sporzadzonych po tym terminie nie bedg podlegaty waloryzacii.

Zamawiajgcy obliczy wartos¢é waloryzacji w danych miesigcach w oparciu o potwierdzone
kwoty brutto okreslone w wykazach robot wykonanych czesciowo sporzgdzonych w tych
miesigcach — na bazie wskaznikow GUS obowigzujgcych dla miesigca, w ktéorym dany wykaz
rob6ét wykonanych cze$ciowo zostat sporzadzony, a w kontekscie kwot objetych ostatnimi
ptatnosciami na bazie ostatnich dostepnych na moment zakonczenia obowigzywania umowy
wskaznikéw GUS.

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatldw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6) Maksymalna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego wynikajacego z oferty
Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 1 i/ lub 3, wynosi 5 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 zdanie
pierwsze, tzn. limit mozliwego zwigkszenia / zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt 1 i / lub 3, wynosi 5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze i maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tego tytutu nie moze przekracza¢ (by¢ wyzsza / nizsza niz) 5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze, przy czym zmiana wysokosci wynagrodzenia
w ramach tego limitu dokonywana jest na mocy Kklauzuli automatycznego dostosowania
w trybie okreslonym w ust. 1 zdanie drugie — czwarte i nie wymaga zawarcia aneksu —
w ramach (i do wysokosci) okreslonej w ust. 1 zdanie czwarte maksymalnej wartosci
umowy. Powyzej przedmiotowego limitu 5 % waloryzacja w tym trybie nie bedzie miata
zastosowania.

Powyzej wskazanego limitu 5 % (w razie jego wyczerpania) zmiana wysokosci wynagrodzenia
w wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 i / lub 3, moze zosta¢ dokonana
juz jedynie w trybie dokonania zmiany umowy — w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania
waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia
nastgpi na mocy aneksu pod warunkiem pozyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych
Srodkéw finansowych na realizacje niniejszej umowy (w sytuacji zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia), przy czym maksymalna warto$§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z oferty Wykonawcy w tym trybie wynosi 5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze. Powyzej przedmiotowego limitu 5 % waloryzacja
w tym trybie nie bedzie miata zastosowania. Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia
umownego w tym trybie w ramach wskazanego dodatkowego limitu 5 % moze nastgpic
wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14.

Majgc na uwadze okreslone w zdaniu pierwszym i czwartym mechanizmy dokonywania zmiany
wynagrodzenia umownego wskazuje sie, iz maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym (na mocy klauzuli automatycznego
dostosowania — limit 5 %) i w zdaniu czwartym (na mocy aneksu / w trybie zmiany umowy —
limit 5 %) nie moze by¢ wyzsza niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1
zdanie pierwsze — powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

7) Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 lub pkt 3,
implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy fgcznie o wiecej niz 10 %
w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze,
okolicznos¢ takg poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci i w takim
przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci badz
w czesci) w terminie 30 dni od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych
dla siebie skutkow prawnych. Analogiczne uprawnienie przystugiwa¢ bedzie w takiej sytuacji
réwniez Wykonawcy.

5.  Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego



wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb gwarantujacy,
iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zaméwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkéw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.
2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
przy uwzglednieniu przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3 i ust. 3.
3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu
budowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), a w przypadku zamiaru wykonywania rob6ét wymagajacych
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét do obowigzkéw Wykonawcy
przed ich rozpoczeciem nalezy réwniez dostarczenie Zamawiajgcemu uzgodnionego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia
OC kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z optaconymi polisami —
spetniajgce wymaganie okreslone w ust. 4, nie podzniej niz w dniu przekazania terenu budowy.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy. W przypadku niewypetnienia przedmiotowego obowigzku
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu
przedfozenia przez niego wymaganych zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentow
ubezpieczeniowych, przy czym niniejsze nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych
w zakresie obowigzkéw cigzacych na Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci terminu wykonania
przedmiotu umowy.
Wymagania ubezpieczeniowe.
Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umow ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy Wykonawca
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)
Ubezpieczony Wykonawca,

Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktéw trwajacych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona
na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rbwnowartos$¢
100 % wartosci kontraktu brutto
(nie wigcej niz 10 000 000,00 zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe
udziat wiasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Zakres ubezpieczenia OC (wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej




2) do wysokosci sumy gwarancyjnej
wibracje — limit 2 000 000,00 zt

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
wibracji — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu 3) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 z

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potracenie z faktury kwoty
wynikajacej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci

franszyzy / udziatu wlasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogolne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) ) ; R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony

Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie
- robot kontraktowych;
- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wigczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)
Maksymalny udziat wtasny:

10 % min. 20 000,00 zt dla szkod
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
20 000,00 zt dla pozostatych szkéd
Limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie:
20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wiasnosc¢ lub bedgcym

w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej
prowadzone sg roboty .

Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate

w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Klauzule: 003 i 004

Klauzula: 201

Okres konserwagciji: limit min. 3 miesigce
za kazdy 1 miesigc kontraktu,
maksymalnie 36-miesiecy tgcznie
Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
Dla klauzuli 201: do 10 % warto$ci szkody,
nie mniej niz 40 000,00 z

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 115 i 200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wiaczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow

Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac

Suma ubezpieczenia:
1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % wartos$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie

polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych umow ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét

oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby
geodezyjne oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wtasny koszt przez niezalezng branzowg
jednostke laboratoryjna.
Po zakonczeniu robot Wykonawca winien usungé poza teren budowy wszystkie urzgdzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatébw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbiorki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilo§¢ uzytecznych materiatdw z rozbidrki, ktére Wykonawca na wiasny koszt
odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiorki podlegajg
utylizacji przez Wykonawce.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$¢ do robdét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialtéw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robot na czas
prowadzenia robot wraz z biezagcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu
rob6t. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robét Wykonawca
musi dysponowaé pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem
drogowym, ktérzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym bedg mogli dawa¢ sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie
na drodze w czasie prowadzenia robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystgpieniem do robo6t o wszelkich pozniejszych zmianach
organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.
Rodzaj materiatow proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczes$niejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nieobjetych umowag
na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robét przez inny podmiot
nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydtuzenia
czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw przedmiotu umowy.
W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegdtdw tej wspodtpracy na terenie
budowy pozostawia sie w gestii wykonawcow, ktorzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy soba,
warunkow i odpowiedzialnosci za prowadzenie robo6t na terenie budowy. Z tytulu wykonywania
przedmiotowych robdt Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne roszczenia, w szczegélnosci o zmiane
terminu wykonania zamowienia.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z OPZ, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiajgcemu
w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy
wskazanego w § 2 ust. 1 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru kohcowego.
Gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢é udokumentowana dotgczonymi
do zawiadomienia dokumentami obejmujgcymi:

a) operat kolaudacyjny,

b) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy

z warunkami niniejszej umowy,



d)

e)

f)

a)

h)

oryginat dziennikéw buddéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, z okresleniem zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe, potwierdzone przez projektanta i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy (a takze terenu przylegtego
— w razie Kkorzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu) oraz
0 wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

protokoty odbioru przebudowy urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub
administratoréw oraz protokoty przekazania obiektéw ich zarzagdcom;

pozyskane pozwolenie na uzytkowanie / zawiadomienie organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu robét dla catego zakresu robét.

17. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstale w zwigzku
z wykonywanym lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

18.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktore
bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”,
zatrudnione byty w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia okreslone w OPZ.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o =zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na
podstawie stosunku prace pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizacji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikow.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdacé
przedstawienia do wglagdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umdéw o prace
(poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie formy zatrudnienia oraz Zzadania
przedtozenia oswiadczen Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedkfadane w tym celu dokumenty winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
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19.

20.

i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze réwniez zwraca¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamoOwienia, w szczegoélnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogdéw wynikajgcych z niniejszej umowy przez
Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci
na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogdéw zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogow, o ktdrych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, kidrzy majg dostep do danych osobowych) oraz
bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikow wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w umowie. Zapisy pkt 1 — 7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany wykazu pracownikéw
(jezeli takowy zostat przekazany wczesniej Zamawiajgcemu). Na zgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow

ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegélnosci art. 68

ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33

ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania

wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajacy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy wnies¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykazaé ziozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce powyzszych obowigzkow, jak rowniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W  przypadku, jezeli Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie przekaze Zamawiajgcemu

informacje dotyczgce jego miejsca zamieszkania.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
W ZaKIESIE oo (zgodnie z oS$wiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamodwienia), kidrego wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi
w niej zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci zaméwienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu
ust. 1.
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Powierzenie  wykonania cze$ci zamédwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamédwienia

do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia

zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli

Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje zaméwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien

zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyze;j,

w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywaé wymagane informacje na temat nowych

Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem lub

podmiotami albo wykazaé, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo w przypadku

wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.

1) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizaciji
zamoéwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktéry miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o ftreSci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie pdzniej
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robét.

3) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajacy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

5) Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.

6) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 8,
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.

7) Wymagania dotyczagce umow podwykonawczych
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Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a)

b)

d)

e)

f)

a)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegoétowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzajgcy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedkfadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowacé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie rob6t bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze ztozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie
stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontek$cie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagahn obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu tgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreSlonym w pkt 3 zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegodlnosci nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 647" KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w procesie monitoringu umow
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegolnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.
Zgodnie z regulacjg art. 647" KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce
przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedifozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w pkt 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okre$lonej w niniejszej
umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 15 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
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21) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych okreslong w umowie procedurg

monitoringu umoéw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdolnych umow
0 podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznosci jego przekazania. Kazda zaistniala w okresie realizacji
niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania
stosownej aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réwniez obowigzkow w zakresie wynikajgcym w ust. 1, 21i 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamoOwienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2i 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktéorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okreslonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamoéwienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu umoéw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy rowniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umow
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okre$lonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreSlonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym
mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647" § 2 KC i nie mogg
stanowi¢ podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) roboét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcoéw skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowacC skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowodoéw potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przeditozenie wraz z tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcow), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi) przez odpowiednio
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure,
o ktérej mowa w pkt 13.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodéw potwierdzajgcych zapfate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajagcy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie roszczenn Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawczej.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajgcy moze nie dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty), albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegoélnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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16) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17) Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

18) W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opdznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

19) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamoéwienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu calosci $wiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze
powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnosc¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

20) Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno
z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej umowy.

§6
Zamawiajgcy WYZnacza P. .....ccceeeeeeerrenenennn — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza p. ....c.coceeveiiiiinennnn. — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji
niniejszej umowy.

§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w poézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pozniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzyé poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér koncowy,
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c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji,

d) odbiér gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpézniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie
robot do odbioru kohicowego.
Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robot (zgtoszenia gotowosci odbiorowej) zakonczyé czynnosci odbioru robot —
z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungc¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac
odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru
lub terminie ustalonym z Wykonawcag.
Odbior w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robdét naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbidér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci pod warunkiem, ze zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie
gwarancji, jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
Zz umowy dotyczacych usuwania wad.

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 (przy uwzglednieniu
réwniez ewentualnej waloryzacji poszczegolnych kwot zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 ust. 4
— w zakresie, w jakim mechanizm ten miat zastosowanie) ptatne bedzie w nastepujgcy sposéb:

a) na podstawie faktur przejSciowych wystawianych w oparciu o wykazy robdt wykonanych
czesciowo (sporzadzane zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robét oraz
szczeg6towag kalkulacjg cenowg (SKC), o ktérej mowa w ust. 3 i potwierdzane przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodne z trescig i formg z formularzem WWER),
przy czym faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czesciej niz Srednio raz w miesigcu,
a suma wynagrodzenia objeta fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze (rowniez w przypadku
dokonywania w trakcie realizacji umowy zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie
z zapisami § 3 ust. 4 — suma ptatnosci dokonywanych na podstawie faktur przejsciowych
(réwniez przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji poszczegdlnych kwot) nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze),

b) na podstawie faktury koricowej obejmujgcej pozostate (o wartosci co najmniej 10 %)
wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, wystawionej w oparciu o protokdt odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

przy czym w przypadku zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia poszczegolne ptatnosci waloryzacyjne
dokonywane mogg by¢ na podstawie albo odrebnych faktur waloryzacyjnych, albo faktur,
o ktérych mowa w lit. a i b, w ktérych odrebng pozycje stanowi¢ bedzie waloryzacja — wystawianych
przy uwzglednieniu zasad okreslonych w § 3 ust. 4.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych Podwykonawcéw)
Wykonawca wraz z fakturami skitadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do
przedtozenia kazdorazowo dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekscie faktury
koncowej wszelkich nalezno$ci) przystugujagcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw biorgcych wudziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami
§ 5 ust. 4. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowodéw zgodnie
Zz zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom
zaptaty wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ziozona do depozytu sadowego lub
Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 4.
W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é szczegotowg
kalkulacje cenowg (SKC) przedstawiajgcg rozbicie ceny ofertowej (wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze) na poszczegodlne asortymenty robot, ktdéra podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia
dokona akceptacji przedstawionej SKC albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym
terminie, w szczegdlnosci gdy ceny jednostkowe beda odbiega¢ o wiecej niz 40 % od srednich
cen z sekocenbudu (obowigzujacych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). W przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, w trybie
okreslonym w § 3 ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia stosowanie
zaktualizowanej SKC.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek
WYKONAWCY: ..ot
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie
i nastepnie widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowié
rachunek znajdujacy sie w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcéw
bedacych podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikaciji
ze strony Zamawiajgcego, a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego
warunku nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzgdzenia aneksu, jednak dla celéw
porzgdkowych winna byé ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetniaé warunek okreslony w ust. 5 zdanie drugie, co bedzie
podlega¢ weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 5 zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia skutkuje
natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
. miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z o$wiadczeniem

zawartym w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego udziela gwarancji jakosci

i rekojmi na okres 36 miesiecy liczac od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwaranc;ji.

W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych

wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca

zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje

sie niezwlocznie potwierdzi¢ na pi$mie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.

Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,

uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad

uniemozliwiajgcych prawidlowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno

nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia

o dostrzezonej wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec

wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci

niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego

(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie

trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest

zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad

stronie trzecie;.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd

wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli

reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutlu gwarancji, po odbiorze korcowym

przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséow KC.

Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie dotyczacym

urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega

wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu

objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad

juz przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczgcym urzgadzen obcych (sieci) odbywac sie bedzie z uwzglednieniem

zasad i warunkéw okreslonych przez zarzgdcow lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j

czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu

objetego gwarancjag lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

§ 11

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (sfownie:............c.cooeviiiinnn, ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
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3.

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres kroétszy niz caly okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéory mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Czes¢ zilozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robot) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzaca do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi
w przypadku niezaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie
prawa do odsetek ustawowych za opo6znienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego
zwrotu zabezpieczenia w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego
terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej cze$ci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowa wykonania robot)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamoéwien dodatkowych) Wykonawca moze zostaé
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§ 12

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepisow
KC, ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujgcych regulacji prawnych. Postanowienia umowne
w zaden sposéb nie wytaczajg, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z przepiséw prawa.

Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych
skutkébw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego),
jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejsza umowe (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegolnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkéw
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robét po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robét i przerwa
ta trwata dtuzej niz 14 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg zadania
tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania w terminie umownym,

d) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umoéw ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

e) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcéw okreslone
W niniejszej umowie,

f)  Wykonawca nie realizuje cigzgcych na nim obowigzkéw wynikajgcych z zawartych umow
podwykonawczych, w szczegdlnosci dotyczgcych terminowej ptatno$ci wynagrodzenia,
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g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentéw i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogéw,

h) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z niniejszg umowa,

i) nastgpi utrata mocy wigzacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
wniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
ubezpieczeniowymi) i nie =zostanie przediozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Ilub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed uptywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

i)  Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy —
w szczegoblnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w Swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

Zamawiajgcy moze skorzystaé z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuac;ji lub okolicznosci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkow
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegolnosci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna
lub bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu niniejszego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okoliczno$ci.

Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztosé (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegolnosci zobowigzania umowne dotyczace gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
rob6ét wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedilug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktorym mowa w lit. c; protokét inwentaryzacji robét wykonanych bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujacej wynagrodzenie za prace wykonane w
ramach umowy i nierozliczone na podstawie wcze$niejszych faktur,

22



e)

f)

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw lub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkdéw — nie krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw okres$lonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbioru robét wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonhczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty,

przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzacji.

§13

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja
taka wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

h)

niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzien zaistnienia
takiego opodznienia (przekroczenia terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu
wykonania przedmiotu umowy; w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany
(w rozumieniu zafakturowany — w trybie okreslonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmnigj
50 % jego wartosci (wedlug stanu na moment zaistnienia podstawy natozenia kary)
przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana w wysokosci 0,02 % od potowy (50 %) wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzien
zaistnienia takiego opoznienia (przekroczenia terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1
terminu wykonania przedmiotu umowy;

niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(przy =zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzieh takiego opdznienia (przekroczenia terminu)
liczagc od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku
braku jego wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 8,

braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami
niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o0 podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 — w wysokosci 5 000,00 z
za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym zakresie,

niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
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umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

i) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy -—
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

i)  odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze;
w sytuacji jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy, ktéra
zostata juz wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana
— w trybie okreslonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania
przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robodt
wykonanych dokonywanego na takg okoliczno$¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy),
przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

2. Strony ustalajg, iz kary umowne z tytutu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegodinych obowigzkéow okreslonych w ust. 1 beda naliczane w przypadku zaistnienia
opoznienia w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindw)
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opdznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okoliczno$ci od niego niezaleznych. Cigzar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniate opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia si¢ z odpowiedzialno$ci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych natozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

4. W przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, przekroczy 20 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

5. Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawione;j
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato
sie to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okolicznos¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej).

6. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1
réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie ponidst szkody.

8. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

9. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja
taka wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajacy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
odbioru wykonanych robdét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi,

b) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§14

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowierr umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych sytuacii:
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1)

2)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;
zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

b)

c)

d)

f)
a)

h)

i)
)

0)

wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzen
i okolicznosci zewnetrznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w szczegdlnosci
robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,

koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych Iub innych zamdwieh powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie
ma wpltyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

ujawnieniem  niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych oraz koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym
z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy
czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw, oraz koniecznoscig wykonania
dodatkowych zwigzanych z tym prac,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii,
etc.) majgcej wptyw na termin i tryb realizacji zamoéwienia podstawowego,

wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,
zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, osob
indywidualnych lub innych podmiotoéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, sprzeciwéw lub protestéw
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, majgcych
wplyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuaciji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystapienia sprzeciwu witascicieli / witadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiardw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zamowienia,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

zmiang przepiséw prawnych majgcg wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,
wystgpieniem nadzwyczajnych warunkdow pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zaméwienia w terminie, w tym wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczna,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze
ulec wydiuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
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3)

4)

5)

6)

7

8)

umowy majgce wpltyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrécenia

warunkow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robo6t okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢é spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepisOw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczace personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b muszg byé co najmniej takie same, jakie

byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. zarowno w ramach

okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione

i oferta zZtozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktéw

za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowienn umowy w kontekscie implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie

stosowanych regulacji prawnych zamoéwien dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych,

ktorych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcéw
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamodwienia, ktdra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawstwa okreslonych
w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznoci

zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalno$ci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okoliczno$ciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
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9)

10)

11)

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

e) koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminédw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg
w szczegodlnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania srodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowo$¢, zbednos¢, bezprzedmiotowose
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamowienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spofeczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego Ilub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych wykonania prac
dokumentacyjnych, roboét ziemnych, robdét w obrebie ciekédw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikbw i ciggdw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen
obcych, oraz wytaczeniem tych elementdw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania rob6t z uwagi na umiejscowienie ich
w miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostato wczesniej zidentyfikowane
oraz wylgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

h) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

zmiana postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany wysokosci wynagrodzenia

umownego (niepowigzanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie

uregulowang klauzule automatycznego dostosowania — w ramach i zgodnie z klauzulami

waloryzacyjnymi okreslonymi w § 3 ust. 4;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz oséb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych, etc.);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji
umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim
podmiotom tworzgcym strone wykonawcza, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosc
lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza
sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;
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12) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznos$ci uzasadniajacej wprowadzenie tego typu modyfikacji;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

14) zmiany nie sg istotne w $wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto
porzgdkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron
umowy, tresci oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujgcych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowien umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢é dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,

winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajacymi zasadnos$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez
wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewyptacenia
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnodci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdélnosci
w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy
w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwigkszenia kosztéw wykonania
przedmiotu umowy w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznoéci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania zaméwienia albo wykonania zamdéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego.

Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak réwniez regulacji szczegdélnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego.
Strony deklarujg mozliwo$¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy czym kazda ze stron zastrzega sobie
prawo do moznosci indywidulanego zadecydowania o podaniu konkretnego sporu pod tego typu
rozpoznanie w przypadku zaistnienia takowego.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z formularzem WWER) — zat. nr 2.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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