
   
 

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, 28.05.2024 r. 

 ZDW/PW/2024/3889/DN-4/DS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-30/24 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Zabezpieczenie osuwiska wraz  

z odbudową odcinka DW 966 w m. Zagórzany  

(nr ZDW-DN-4-271-30/24) 

 
I.   Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej  

ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym 

postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność  

udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o potwierdzenie, że teren przeznaczony pod drogę objazdową jest porośnięty 

wyłącznie zagajnikiem rzadkim i nie przewiduje się wycinek drzew na tym terenie.   

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia przewidziane  

jest dokonanie wycinki drzew i krzewów na terenie przewidzianym pod drogę objazdową.  

W załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się inwentaryzację drzew przewidzianych  

do wycinki – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod  

adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie30_24.zip w folderze pn. załączniki 

do pisma z dnia 28.05.2024 r.  

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzgodnił projekt objazdu i potrzebę relokacji 

przystanków autobusowych z operatorami komunikacji zbiorowej. Jeśli tak, prosimy  

o dołączenie uzgodnienia celem kalkulacji w ofercie lub potwierdzenie, że koszty relokacji  

i objazdu autobusów pokryje Zamawiający.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje relokacje 

(wyznaczanie tymczasowych) przystanków autobusowych, których dokładna lokalizacja 

zostanie określona w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, który zgodnie z zapisami  

pkt VI ppkt 1 SZRZ zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy zamówienia 

niezwłocznie po zawarciu umowy.  

 

Pytanie nr 8: 

Wyszczególnione w tabeli w PB 53szt. drzew są przewidziane do wycięcia ze względu  

na kolizję z odbudową drogi wojewódzkiej. Czy budowa drogi objazdowej będzie wymagała 

wycinki drzew? Jeżeli tak to prosimy o podanie zestawienia tych drzew i czy Zamawiający 

posiada stosowne zezwolenia na ich wycinkę?    

https://pliki.zdw.krakow.pl/
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w uzupełnieniu 

inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki w związku z budową tymczasowego  

objazdu – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie30_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 28.05.2024 r. Natomiast stosowane decyzje w tym zakresie zostaną pozyskane  

przez Zamawianego i przekazane zostaną Wykonawcy zamówienia niezwłocznie po zawarciu 

umowy. 

 

Pytanie nr 10: 

Czy jednostka miary/ilość przedmiaru robót w poz. 50 d.1.18 jest poprawna 

50 d.1. 1.8 
KNR 5-01 

0107-02 

Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE p 125/11,4 

mm w gr. kat. IV, 1 warstw. w ciągu kan., 2 rur. w 

warstwie, 2 otw. w ciągu kan. 

m 0,09 

   

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż poprawna wartość wskazanej w pytaniu pozycji przedmiarowej  

to 90 m, tj. 0,09 km. 

Nadmienia się przy tym, iż udostępnione przedmiary robót nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia, stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia przez 

Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie materiałem 

pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego 

charakteru wynagrodzenia umownego), za korzystanie z którego odpowiedzialność  

ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu oszacowania i wyceny zakresu  

robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na dokumentacji projektowej,  

SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 

Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania całości zamówienia (również 

wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

 

Pytanie nr 11: 

Do kogo należy destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej? Jeżeli nie do wykonawcy  

to gdzie należy go odwieźć? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż  informacje w kwestii wskazanej w pytaniu zawarte są w ramach  

pkt VI ppkt 6 Szczegółowego Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ).  

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania warstwy wyrównawczej z betonu C12/15  

gr. 15cm pod oczep wg. PB? Pozycji takiej brakuje w przedmiarze robót.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymagane jest wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu  

C12/15 gr. 15 cm, którego objętość wynosi 74 m3. 

Nadmienia się przy tym, iż udostępnione przedmiary robót nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia, stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia przez 

Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie materiałem 

pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego 

charakteru wynagrodzenia umownego), za korzystanie z którego odpowiedzialność  

ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu oszacowania i wyceny zakresu  

robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na dokumentacji projektowej,  

https://pliki.zdw.krakow.pl/
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SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 

Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania całości zamówienia (również 

wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

 

Pytanie nr 13: 

Prosimy o weryfikację ilości stabilizacji C0,4/0,5 MPa z dowozu do zasypki przestrzeni 

pomiędzy oczepami. Wg wykonawcy podana ilość jest zaniżona. Jaka powinna być szerokość 

tej warstwy (czy powinna wychodzić poza szerokość oczepu tj. 7,2m)?   

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż szerokość wykonanej warstwy powinna wynosić 10,20 m –  

warstwa wychodzi poza szerokość oczepu po 1,55 m z każdej strony. Długość, na której 

należy wykonać warstwę, to 90 m, stąd też poprawna wartość całkowa wynosi 90 m x 10,3 m 

– 379 m2 (pole powierzchni oczepu w rzucie z góry) = 548 m2. 

Nadmienia się przy tym, iż udostępnione przedmiary robót nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia, stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia przez 

Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie materiałem 

pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego 

charakteru wynagrodzenia umownego), za korzystanie z którego odpowiedzialność  

ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu oszacowania i wyceny zakresu  

robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na dokumentacji projektowej,  

SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 

Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania całości zamówienia (również 

wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

 

Pytanie nr 15:  

Dotyczy §1 ust. 3 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie  

czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy, 

wskazana w projekcie umowy, w szczególności w §1 ust. 3 - jest kompletna, nie zawiera 

błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania? Czy  

opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? Czy wszelkie 

warunki techniczne są aktualne i obowiązujące? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji 

projektowej (udostępnionej w ramach OPZ – zał. nr 1 SWZ), która została sporządzona  

z należytą starannością i zawiera dane niezbędne do sporządzenia oferty. Opis przedmiotu 

zamówienia został sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty – zgodnie z wymaganiami wynikającymi  

z art. 99 ust. 1 ustawy PZP.   

 

Pytanie nr 16: 

Dotyczy §7 ust. 2 projektu umowy: wnosimy o wprowadzenie następującej korekty zapisów: 

"Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż  

w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia  

lub w przypadku z przyczyn technologicznych usunięcie wady w powyższym terminie  

nie jest możliwe w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, mającym na uwadze 

charakter wady i wymogi technologiczne związane z jej usunięciem, a w przypadku 

konieczności zamówienia materiałów, czas niezbędny na ich dostawę"  
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 7 ust. 2 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga 

dodatkowego precyzowania, czy dookreślania w swojej treści. Jednocześnie Zamawiający 

nadmienia, iż biorąc pod uwagę charakter wady i wymogi technologiczne jej usunięcia 

uzasadniające wskazanie terminu dłuższego, niż terminy ogólne wskazanie w umowie, 

wyznaczany w konkretnej sprawie termin konieczny na jej usunięcie będzie dostosowany  

do przedmiotu wady, co będzie przedmiotem bieżących uzgodnień na gruncie współpracy 

umownej. 

 

Pytanie nr 17: 

Dotyczy §7 ust. 4 projektu umowy: wnosimy o usunięcie zapisów w całości. W toku  

realizacji Strony mogą poczynić uzgodnienia odmienne od zapisów OPZ, dotyczące  

realizacji przedmiotu umowy - które przy pozostawieniu niniejszego zapisu mogłyby zostać 

uznane za wady istotne.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 7 ust. 4 wzoru umowy  

(zał. nr 8 SWZ) – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia  

dokonania takowej zmiany. W ocenie Zamawiającego przedmiotowy zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób  

nie narusza obowiązujących regulacji prawnych. 

 

Pytanie nr 18: 

Dotyczy §10 ust. 5 projektu umowy: wnosimy o usunięcie zapisów w całości. Zgodnie  

z tym co już uprzednio wskazywaliśmy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą powstać 

ustalenia stron związane z jej realizacją, odbiegające od zapisów OPZ - pozostawiając  

ten zapis Wykonawca narażałby się na każdorazowe uznanie takich zmian jako niezgodnych  

z OPZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 10 ust. 5 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia  

dokonania takowej zmiany. W ocenie Zamawiającego przedmiotowy zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób  

nie narusza obowiązujących regulacji prawnych. 

 

Pytanie nr 19: 

Dotyczy §10 ust.7 projektu umowy: prosimy o następującą zmianę zapisów umownych:  

"Za zgodą Zamawiającego Termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach,  

na wniosek Wykonawcy, może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości 

technologicznych jej usunięcia  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 10 ust. 7 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga 

dodatkowego precyzowania, czy dookreślania w swojej treści.   
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Pytanie nr 20: 

Dotyczy §10 ust. 8 projektu umowy: wnosimy o usunięcie ostatniego zdania niniejszego 

ustępu w całości. Zgodnie z tym co już uprzednio wskazywaliśmy, w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy mogą powstać ustalenia stron związane z jej realizacją, odbiegające  

od zapisów OPZ - pozostawiając ten zapis Wykonawca narażałby się na każdorazowe 

uznanie takich zmian jako niezgodnych z OPZ i stanowiących o wadzie przedmiotu umowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 10 ust. 8 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga 

dodatkowego precyzowania, czy dookreślania w swojej treści. 

 

Pytanie nr 21: 

Dotyczy §10 ust. 10 projektu umowy: wnosimy o następujące uzupełnienie zapisów: 

"Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w szczególności: wskutek zdarzeń  

losowych, normalnego zużycia, szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub też osób  

trzecich, uszkodzenia mechaniczne"  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 10 ust. 10 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga 

dodatkowego precyzowania, czy dookreślania w swojej treści. 

 

Pytanie nr 22: 

Dotyczy §11 ust. 5 projektu umowy: wnosimy o usunięcie ostatniego zdania niniejszego 

ustępu. Ustawodawca nie warunkuje zwrotu zabezpieczenia od uprzedniej konieczności 

złożenia co do tej kwestii wniosku wykonawcy. Zapisy art.. 453 ust.1 pzp stanowią wprost  

iż "Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane"  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 11 ust. 5 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również nie  

narusza obowiązujących regulacji prawnych. Jednocześnie wskazuje się, iż przedmiotowe 

postanowienie nie warunkuje / nie uzależnia dokonania zwrotu zabezpieczenia od złożenia 

wniosku w tym przedmiocie – zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane 

zgodnie z regulacjami ustawy PZP. 

 

Pytanie nr 23: 

Dotyczy §12 ust.2 projektu umowy: prosimy o następującą zmianę zapisów umownych: 

"Niezależnie od ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  

(bez negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony 

Zamawiającego), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub też 

należytego wykonania obowiązków umownych w dodatkowym, odpowiednim terminie,  

jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje niniejszą umowę (jeżeli sytuacja 

taka nie wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada), w szczególności  

jeżeli (…)" 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 2 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden  

sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych. Zamawiający nie widzi potrzeby 

uszczegóławiania tych zapisów o wprowadzenie dodatkowej procedury związanej z uprzednim 

wezwaniem. 

 

Pytanie nr 25: 

Dotyczy §12 ust. 2 lit. c) projektu umowy: wnosimy o wykreślenie zapisów w całości  

jako sformułowanych w sposób nieostry, mogący powodować nadinterpretację sytuacji 

wynikłych w toku realizacji umowy a także prowadzących do nadużycia prawa,  

w szczególności na gruncie art. 5KC. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 12 ust. 2 lit. c wzoru 

umowy (zał. nr 8 SWZ) – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby dokonania 

takowej zmiany. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny i odpowiedni 

względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób nie narusza 

obowiązujących regulacji prawnych, w tym nie może on być uznany za przejaw nadużycia 

prawa w rozumieniu art. 5 KC. 

 

Pytanie nr 26: 

Dotyczy §12 ust. 2 lit. j) projektu umowy: wnosimy o wykreślenie zapisów w całości jako 

prowadzących do nadużycia zasady równowagi kontraktowej stron i mogących generować  

po stronie Wykonawcy dodatkowe, nieprzewidziane koszty. Zapisy w formie ustalonej przez 

Zamawiającego mogą zostać uznane za prowadzące do nadużycia prawa, w szczególności  

na gruncie art. 5KC i prowadzące do zaburzenia równowagi stron umowy. „Zamawiający,  

jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy  

o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść 

umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 k.c., a także z innej  

zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego 

prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego  

prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego 

nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony (KIO 487/14).  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 12 ust. 2 lit. j wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia 

dokonania takowej zmiany. W ocenie Zamawiającego zapis ten jest adekwatny i odpowiedni 

względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób nie narusza 

obowiązujących regulacji prawnych, w tym nie może on być uznany za przejaw nadużycia 

prawa w rozumieniu art. 5 KC. 

 

Pytanie nr 27: 

Dotyczy §12 ust. 9 lit. a) projektu umowy: prosimy o zmianę zapisów in fine na: "na koszt 

strony, z której przyczyny doszło do odstąpienia od Umowy" 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 9 lit. a  

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(353(1))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/538325997?cm=DOCUMENT
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adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden  

sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych.  

 

Pytanie nr 28: 

Dotyczy §12 ust. 9 lit. b) projektu umowy: wnosimy o usunięcie fragmentu: "jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego"  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 9 lit. b  

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden  

sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych. 

 

Pytanie nr 29: 

Dotyczy §12 ust. 10 lit. a) projektu umowy: wnosimy o wykreślenie sformułowania  

"o ile nadają się one do odbioru". Wszelkie roboty wykonane do dnia odstąpienia winny zostać 

odebrane przez Zamawiającego. Ponadto warto podkreślić, iż orzecznictwo i doktryna  

stoją na stanowisku, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty 

wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek w zakresie wykonanych 

robót budowalnych (tak m.in. SN w wyroku z dnia 22.06.2007 r. sygn. akt. V CSK 99/07). 

Niedopuszczalne jest również uznanie dzieła/robót za wykonane, tylko w przypadku 

wystąpienia stanu bezusterkowości. Przedmiotowy pogląd dominuje w orzecznictwie sądów 

powszechnych. Przykładowo wskazujemy wyrok SA w Szczecinie z dnia 26.04.2017 r.  

sygn. akt I ACa 1008/16, gdzie Sąd stwierdził: „Z niewykonaniem zobowiązania z umowy  

o roboty budowlane (umowy o dzieło) mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie 

zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne 

wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie 

zmniejszając ich wartość”. Podobnie SA w Warszawie, w wyroku z dnia 03.08.2017 r.  

sygn. akt I ACa 689/16: „W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych  

i brak jest wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole  

z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania 

rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym 

ewentualnego wykazu wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub 

oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu 

odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie 

uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt  

nie będzie się nadawał do użytkowania”. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 10 lit. a  

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak potrzeby  

i uzasadnienia dla takiej zmiany. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób  

nie narusza obowiązujących regulacji prawnych. Zaznacza się, iż przedmiotowy zapis  

dotyczy przedwczesnego, sankcyjnego rozwiązania umowy – przed zakończeniem realizacji  

przedmiotu umowy (bez osiągniecia rezultatu w postaci wykonania całości prac i robót nim 

objętych), a zatem możliwe jest zaistnienie sytuacji w nim wskazanej.  

 

Pytanie nr 30: 

Dotyczy §13 ust.1 pkt.a) projektu umowy: prosimy o zmianę zapisów poprzez zmniejszenie 

stawki kary z dotychczasowego 0,1% wynagrodzenia umownego na: 0,01% wynagrodzenia 
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umownego. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna  

do rodzaju zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. Stosowanie kar 

umownych, a w tym ustalanie ich wysokości powinno mieć charakter prewencyjny,  

a nie uciążliwy dla Wykonawcy i mogący skutkować ponoszeniem przez niego rażących strat. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 1 lit. a  

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz w żaden sposób  

nie narusza obowiązujących regulacji prawnych (w tym powołanego w pytaniu art. 16 pkt 3  

ustawy PZP), w tym w szczególności nie określa wysokości kary umownej w sposób 

niemiarodajny, niewspółmierny, czy rażąco wygórowany. 

 

Pytanie nr 31: 

Dotyczy §13 ust.1 pkt. i) projektu umowy: prosimy o zmianę zapisów poprzez zmniejszenie 

stawki kary z dotychczasowych 20% wynagrodzenia umownego na: 10% wynagrodzenia 

umownego. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 13 ust. 1 lit. i  

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz w żaden sposób  

nie narusza obowiązujących regulacji prawnych, w tym w szczególności nie określa  

wysokości kary umownej w sposób niemiarodajny, niewspółmierny, czy rażąco wygórowany. 

 

Pytanie nr 32: 

Dotyczy §13 ust. 9 projektu Umowy: prosimy po lit.b) wprowadzić lit. c) o następującej  

treści: „c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 

zdanie pierwsze” 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 13 ust. 9 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej zmiany. W ocenie Zamawiającego obecne  

zapisy określające katalog kar umownych są uzasadnione, wystarczające, adekwatne  

i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą, jak również w żaden sposób  

nie naruszają obowiązujących regulacji prawnych. Zamawiający wskazuje, iż przepisy 

obowiązującego prawa nie wymagają zachowania całkowitej symetrii zapisów umownych,  

w tym określonych obciążeń / obowiązków – cywilistyczna zasada równości stron nie jest 

bezwzględna i doznaje wielu ograniczeń w kontekście kształtowania treści postanowień 

umownych w związku z publicznym charakterem wydatków, jakie generuje umowa 

zamówieniowa. Wzór umowy przewiduje kary umowne dla Zamawiającego, które wydają  

się wystarczające i adekwatne w świetle przedmiotu tej umowy oraz obowiązków ciążących  

na Zamawiającym.  

 

Pytanie nr 33: 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu ,,Jedną osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, 

która posiada odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi związanymi z zabezpieczaniem osuwisk’’ - 

jakie uprawnienia budowlane Zamawiający uzna za odpowiednie. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem cz. II pkt 3.1.4.2.  

ppkt 1 SWZ – cz. opisowa osoba na stanowisko Kierownika budowy winna posiadać  

m.in. (poza stosownym doświadczeniem) odpowiednie względem przedmiotu zamówienia 

wykonawcze uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi związanymi  

z zabezpieczaniem osuwisk (co stanowi jeden z elementów konstrukcyjnych /  

parametrów zawartego w SWZ opisu warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej). Użyte w opisie tego warunku sformułowanie  

(cyt.) odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia budowlane  

do kierowania robotami budowlanymi związanymi z zabezpieczaniem osuwisk oznacza  

i implikuje konieczność posiadania przez osobę, która będzie pełniła funkcję  

Kierownika budowy, uprawnień budowlanych, które pozwalają na kierowanie robotami 

obejmującymi zabezpieczenie osuwiska stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia.  

W kontekście zamówienia, którego zasadniczym elementem jest wykonanie robót 

konstrukcyjnych w postaci palisady z pali wierconych o średnicy ø 600 mm o długości  

19 m, oznacza to zasadniczo wymóg posiadania uprawnień pozwalających na kierowanie 

takimi robotami, czyli uprawnień z obszaru konstrukcyjno-budowlanego, np. uprawnień  

w specjalności konstrukcyjnej, specjalności mostowej lub uprawnień równoważnych. 

Przedmiotowy wymóg podyktowany jest przede wszystkim specyfiką kluczowego zakresu 

robót obejmujących zabezpieczenie osuwiska, jakim jest wykonanie specjalistycznych  

robót konstrukcyjnych, a także nałożonym w wydanej dla zadania decyzji ZRID nr 15/2023 

obowiązkiem ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności  

konstrukcyjno-budowlanej (na zasadzie analogii). Po przeprowadzeniu szczegółowej  

analizy uprzednio realizowanych zadań dotyczących wykonania zabezpieczeń osuwisk  

przy drogach wojewódzkich oraz w oparciu o doświadczenia Zamawiającego z etapu  

realizacji robót i procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych zezwalających na 

użytkowanie takich obiektów, w tym wymagań stawianych przez Wojewódzki Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego (WINB) odnośnie uprawnień posiadanych przez wszystkich 

uczestników procesu budowlanego (w tym osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, m.in. Kierownika budowy), określenie w ramach opisu warunków  

udziału w postępowaniu przytoczonego na wstępie wymogu / parametru odnoszącego się  

do typu uprawnień budowlanych posiadanych przez osobę, która pełnić miałaby w ramach 

tego zamówienia funkcję Kierownika budowy, w kontekście zakresu i typu robót  

będących przedmiotem niniejszego zamówienia jest jak najbardziej uzasadnione, adekwatne  

i prawidłowe w świetle wymagań ustawy PZP. 

 

Pytanie nr 34: 

Dotyczy poz. 17 d.1. 1.3. i poz. 12 d.1. 1.3. prosimy o podanie ilości geosiatki w m2. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót nie zawiera poz. 17.d.1.1.3, a poz. 12 d.1.1.3.  

nie dotyczy kwestii geosiatki. Nadmienia się, iż ilość geosiatki została ujęta w poz. 13.d.1.1.3. 

przedmiaru robót.  

Nadmienia się przy tym, iż udostępnione przedmiary robót nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia, stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia przez 

Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie materiałem 

pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego 

charakteru wynagrodzenia umownego), za korzystanie z którego odpowiedzialność  

ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu oszacowania i wyceny zakresu  

robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na dokumentacji projektowej,  

SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 
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Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania całości zamówienia (również 

wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

 

Pytanie nr 35: 

Prosimy o rozbicie na poszczególne pozycje kosztorysowe poz. 22. D.1 1.7 w celu 

prawidłowej wyceny. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót nie zawiera poz. 22.d.1.1.7. 

Nadmienia się przy tym, iż udostępnione przedmiary robót nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia, stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia przez 

Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie materiałem 

pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego 

charakteru wynagrodzenia umownego), za korzystanie z którego odpowiedzialność  

ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu oszacowania i wyceny zakresu  

robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na dokumentacji projektowej,  

SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 

Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania całości zamówienia (również 

wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

 

Pytanie nr 36: 

W decyzji ZRID w Szczegółowych ustaleniach i warunkach niezbędnych dla realizacji  

ww. inwestycji napisano, że budowa zabezpieczenia osuwiska ma długość ok. 900 m. Prosimy 

o wyjaśnienie rozbieżności w stosunku do pozostałej dokumentacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w dniu 17.05.2024 r. pozyskane zostało postanowienie 

stwierdzające zaistnienie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewódzcy Małopolskiego  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 15/2023 z dnia 05.07.2023 r.  

w zakresie dotyczącym wskazania długości odcinka objętego inwestycją, które koryguje 

błędny w tym zakresie zapis 900 m wskakując jako prawidłowy wymiar 90 m. W załączeniu 

udostępnia się przedmiotowe postanowienie korygujące omyłkę pisarską w treści decyzji  

ZRID – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie30_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 28.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 37: 

Wg zapisu OPZ ,,Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje 

zezwalające na wykonanie tych robót poza pasem drogowym.’’ Prosimy o podanie jakie 

jeszcze opinie, uzgodnienia i decyzje powinien uzyskać Wykonawca oprócz tych które 

pozyskał i dołączył Zamawiający podczas uzyskiwania decyzji ZRID. Prosimy również  

o dołączenie tych dokumentów. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zamieszczenie wskazanego w pytaniu zapisu w ramach 

Szczegółowego Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ) stanowiło omyłkę pisarską, jako  

że nie ma on zastosowania w kontekście realizacji niniejszego zamówienia. W ramach 

skorygowania / wyeliminowania przedmiotowej omyłki rzeczony zapis został usunięty  

z treści SZRZ, w związku z czym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się  

zamienną st. 6 SZRZ (uwzgledniającą dokonaną w przedmiotowym zakresie zmianę) – 

przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/
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https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie30_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 28.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 38: 

Wg zapisu OPZ ,,Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje 

zezwalające na wykonanie tych robót poza pasem drogowym.’’ Prosimy o podanie jakie 

jeszcze opinie, uzgodnienia i decyzje powinien uzyskać Wykonawca oprócz tych które 

pozyskał i dołączył Zamawiający podczas uzyskiwania decyzji ZRID. Prosimy również  

o dołączenie tych dokumentów. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 37. 

 

Pytanie nr 39: 

W decyzji ZRID jest wymóg iż wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym 

ptaków (tj. między 1 marca a 15 października), co stoi w sprzeczności z terminem  

realizacji zadania -  przed końcem bieżącego roku.  Prosimy o wyjaśnienie sposobu 

procedowania w przypadku braku ewentualnej zgody ornitologa na wycinkę drzew  

w umownym terminie realizacji zadania. 

Odpowiedź 

 Zamawiający wskazuje, iż wedle posiadanej wiedzy nie stwierdzono gniazdowania ptaków  

na drzewach wyznaczonych do wycinki. W ocenie Zamawiającego niniejsze zadanie  

jest możliwe do realizacji w okresie wynikającym z określonego w SWZ terminu wykonania 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 40: 

Proszę określić jakiej długości powinny być piezometry. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt II ppkt 1 lit. c (str. 2) SZRZ  

stanowiącego element OPZ (zał. nr 1 SWZ) do Wykonawcy należy opracowanie zgodnie  

z prawem geologicznym dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, decyzjami  

i uzgodnieniami umożliwiającej zamontowanie inklinometrów i piezometrów w celu 

prowadzenia monitoringu przedmiotowego osuwiska. W związku z tym zarówno parametry,  

jak i lokalizacja inklinometrów określona zostanie dopiero na etapie opracowywania tej 

dokumentacji w ramach realizacji niniejszego zamówienia.  

 

Pytanie nr 41: 

Czy znana jest zalecana lokalizacja i głębokość wykonania inklinometrów i piezometrów? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 40.  

 

Pytanie nr 42: 

Czy Zamawiający stawia wymogi techniczne co do technologii wykonania drenażu? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż drenaż należy wykonać zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

 

Pytanie nr 44: 

Proszę określić jaka ma być klasa ekspozycji betonu dla: pali i rusztu. 

 

 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż klasa ekspozycji betonu dla pali to XC2 i XA1, natomiast dla rusztu  

to XC2+XA1+XF3. 

 

Pytanie nr 45: 

Proszę określić, ile słupków przewidziano do stabilizacji granic pasa drogowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż słupki do stabilizacji pasa drogowego powinny znajdować się  

na każdym załamaniu pasa drogowego określonego w decyzji ZRID nr 15/2023 z dnia 

05.07.2023 r.  

 

Pytanie nr 46: 

Prosimy o informację czy należy przenieść oba przystanki autobusowe na czas prowadzenia 

robót wraz ze wskazaniem lokalizacji. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie 2. 

 

Pytanie nr 47: 

Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg wskazany w § 4 ust. 4 

wzoru Umowy dotyczący konieczności przedstawienia odrębnej polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej dla kontraktu zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca 

przedstawi ogólną obrotową polisę OC działalności spełniającą wymogi Zamawiającego 

wskazane we wzorze umowy w postanowieniach ogólnych dotyczących ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oraz wymaganym zakresie ubezpieczenia, jednakże z okresem 

ubezpieczenia krótszym niż wymagany. Wymóg posiadania ubezpieczenia do daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy + 3 miesiące zostałby spełniony poprzez utrzymanie ciągłości 

ubezpieczenia Wykonawcy potwierdzone przez przekazanie Zamawiającemu ogólnej 

obrotowej polisy OC działalności Wykonawcy spełniającej wymogi wystawionej na kolejny 

okres ubezpieczeniowy, tj. kolejny rok kalendarzowy – tym samym Wykonawca posiadałby 

ubezpieczenie OC w całym wymaganym okresie na warunkach wskazanych w Umowie, 

jednakże z podziałem okresu ubezpieczenia na dwie polisy. Wykonawca wskazuje,  

że powyższe rozwiązanie nie pogorszy warunków ubezpieczenia ani nie zmniejszy ochrony 

ubezpieczeniowej dla kontraktu a pozwoli na ograniczenie kosztów aranżacji ubezpieczenia,  

a co za tym idzie ceny ofertowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania informuje, iż jeżeli posiadana przez 

Wykonawcę generalna / obrotowa polisa OC spełnia wszystkie szczegółowe wymogi 

ubezpieczeniowe określone w ramach § 4 ust. 5 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w zakresie 

dotyczącym wymagań odnoszących się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej –  

polisy oddzielnej OC dla kontraktu, w tym dotyczących m.in. kręgu ubezpieczonych,  

okresu ubezpieczenia, zakresu (klauzul) ubezpieczenia oraz limitów kwotowych / 

procentowych sumy gwarancyjnej, tzn. stanowi polisę adekwatną / równoważną co do 

przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jaka jest wymagana w kontekście  

realizacji niniejszego zamówienia, taka polisa będzie mogła zostać uznana za spełniającą 

przywołane (zawarte w SWZ) wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, co implikować będzie brak konieczności angażowania w tym zakresie odrębnej  

polisy OC. Zaznacza się przy tym, iż tego typu polisa OC (spełniająca wskazane wymagania) 

może zastąpić (tzn. zostać uznana za równoważną) jedynie polisę kontraktową OC,  

ale już nie, także wymagane zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 wzoru umowy, ubezpieczenie  

ryzyk budowy i montażu – polisa generalna OC nie odnosi się i nie może skompensować 
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wymagania posiadania w kontekście realizacji niniejszego zamówienia również tego typu 

swoistego, odrębnego ubezpieczenia, stąd też w każdym przypadku konieczne będzie 

wygenerowanie odrębnej polisy ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu. Wskazuje się  

przy tym, iż w przypadku przedłożenia polisy generalnej OC wymagane jest równoczesne 

złożenie oświadczenia o niewyczerpalności sumy gwarancyjnej. 

 

Pytanie nr 48: 

Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru Umowy Prosimy o zmianę wymogu dotyczącego ubezpieczenia 

ryzyk budowy i montażu (CAR) i potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony  

kiedy Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie CAR z sumą ubezpieczenia w wysokości 

wartości kontraktu netto. Wskazujemy, że odszkodowania z ubezpieczenia ryzyk budowy  

i montażu (CAR) na rzecz podmiotu zarejestrowanego jako płatnik podatku VAT, a takim  

bez wątpienia będzie każdy Wykonawca, pomniejszane są o wartość podatku VAT,  

tj. wypłacane w kwocie netto. W związku z powyższym ubezpieczanie budowy na sumę  

równą wartości kontraktu brutto jedynie niepotrzebnie zwiększy składkę za to ubezpieczenie  

(o 23%), a co za tym idzie samą cenę ofertową, kiedy nie ma możliwości, aby tak ustalona 

suma ubezpieczenia kiedykolwiek została wykorzystana w całości przy likwidacji szkody. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację treści zapisu § 4 ust. 5 wzoru 

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu. Celem zapewnienia jednolitości, 

równoważności i przejrzystości wymagań ubezpieczeniowych podtrzymuje się wymóg,  

aby suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu opiewała  

na wartość kontraktu brutto (cenę ofertową brutto). Zamawiający nie wyraża zgody  

na indywidualizowanie wymagań ubezpieczeniowych w kontekście sytuacji danego 

konkretnego Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 49: 

Proszę o korektę przedmiaru poz.50 z 0,09 m na 90 m  

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10. 

 

Pytanie nr 50: 

W poz.75 przedmiaru jest 206 m bariery H1W4, z projektu wynika 162 m. Jaką ilość  

ma wycenić Wykonawca? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż właściwa ilość / długość barier określona jest w projekcie  

docelowej organizacji ruchu i przedmiotowe bariery należy wbudować na podstawie 

przedmiotowego projektu DOR. 

Nadmienia się przy tym, iż udostępnione przedmiary robót nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia, stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia przez 

Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie materiałem 

pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego 

charakteru wynagrodzenia umownego), za korzystanie z którego odpowiedzialność  

ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu oszacowania i wyceny zakresu  

robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na dokumentacji projektowej,  

SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 

Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania całości zamówienia (również 

wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 
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Pytanie nr 51: 

Brak w przedmiarze odtworzenia cześć zatoki autobusowej (brak pozycji dot. kostki betonowej 

oraz warstw podbudowy). Czy wchodzi to w zakres zamówienia? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż odtworzenie zatoki autobusowej objęte jest przedmiotem 

niniejszego zamówienia w zakresie dotyczącym wykonania rozbiórki i wybudowania 

krawężników i obrzeży (ok. 24 mb) oraz wykonania rozbiórki i ułożenia kostki betonowej  

na podsypce cementowo-piaskowej (ok. 20 m2).  

Nadmienia się przy tym, iż udostępnione przedmiary robót nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia, stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia przez 

Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie materiałem 

pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego 

charakteru wynagrodzenia umownego), za korzystanie z którego odpowiedzialność  

ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu oszacowania i wyceny zakresu  

robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na dokumentacji projektowej,  

SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 

Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania całości zamówienia (również 

wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

 

Pytanie nr 52: 

W poz.75 przedmiaru jest 206 m bariery H1W4, z projektu wynika 162 m. Jaką ilość  

ma wycenić Wykonawca Brak w przedmiarze pozycji dot. powierzchniowego utrwalenia 

poboczy. Czy Wykonawca powinien to wycenić i w jakiej ewentualnie pozycji? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż właściwa ilość / długość barier określona jest w projekcie  

docelowej organizacji ruchu. Ponadto, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej należy 

wykonać powierzchniowe utrwalenie poboczy. 

Nadmienia się przy tym, iż udostępnione przedmiary robót nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia, stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia przez 

Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie materiałem 

pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego 

charakteru wynagrodzenia umownego), za korzystanie z którego odpowiedzialność  

ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu oszacowania i wyceny zakresu  

robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na dokumentacji projektowej,  

SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 

Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania całości zamówienia (również 

wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

 

Pytanie nr 53: 

Konstrukcja zjazdów przyjęta w przedmiarze (podb.kruszywo 30+20+asfalt 6 cm) różni się  

od tej w projecie (podb.kruszywo 22 cm + asf 6 + asf 4). Jaką konstrukcję należy wycenić  

i wykonać? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż konstrukcja zjazdów określona jest w projekcie. 

Nadmienia się przy tym, iż udostępnione przedmiary robót nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia, stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia przez 

Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie materiałem 

pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego 
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charakteru wynagrodzenia umownego), za korzystanie z którego odpowiedzialność  

ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu oszacowania i wyceny zakresu  

robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na dokumentacji projektowej,  

SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 

Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania całości zamówienia (również 

wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

 

Pytanie nr 54: 

Z uwagi na chęć złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, zwracamy się z prośbą  

o zmianę warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 3.1.4.1. SWZ na:  

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, 

wykonał co najmniej jedną zakończoną robotę budowlaną obejmującą zabezpieczenie 

osuwiska zlokalizowanego w ciągu drogi klasy co najmniej Z lub równoważnej tej klasie. 

Powyższa zmiana pozwoli rozszerzyć grono podmiotów zainteresowanych uzyskaniem 

zamówienia co niewątpliwie leży w interesie finansów Zmawiającego 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów cz. II pkt 3.1.4.1.  

SWZ – część opisowa w sposób wskazany w pytaniu (tzn. obejmujący rezygnację  

z formalnej kwalifikacji osuwiska w ramach dedykowanej dla tegoż procedury) – z uwagi  

na brak w ocenie Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany, jako że zapisy  

te w obecnym ich kształcie są zasadne, adekwatne i prawidłowe w świetle formalno- 

prawnym, w tym urzeczywistniają proceduralne zasady proporcjonalności i konkurencyjności  

na poziomie uzasadnionym w świetle przedmiotu zamówienia, i w ocenie Zamawiającego  

nie stanowią zapisów nieadekwatnych do zakresu zamówienia, czy zapisów  

ograniczających konkurencyjność oraz nie kreują one barier, które w sposób nieuzasadniony  

z tego punktu widzenia miałyby utrudniać podmiotom zainteresowanym dostęp  

do przedmiotowego zamówienia, ale wyrażają ustalone na bazie uwarunkowań związanych  

z przedmiotem zamówienia minimalne poziomy zdolności, jakimi winien legitymować się 

podmiot ubiegający się o udzielenie tego zamówienia w kontekście uznania, iż jest  

w stanie należycie je wykonać. W ocenie Zamawiającego wnioskowana zmiana opisu  

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 

określonych w cz. II pkt 3.1.4.1. SWZ dezaktualizowałaby i niweczyłaby cel i funkcję  

tego mechanizmu proceduralnego obejmujące stworzenie poprzez ich opis realnej  

możności oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – w kontekście 

potrzeby wyłonienia Wykonawcy posiadającego zasoby, zdolności i przygotowanie 

odpowiednie w tym kontekście. 

Zaznacza się, iż określony opisem tych warunków kontekst doświadczenia wymaganego  

od Wykonawcy nie obejmuje oczywiście czynnościowo przeprowadzenia procedury 

zarejestrowania i zaopiniowania osuwiska ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego 

(PIG) lub innej jednostki posiadającej równoważny w zakresie swojej działalności status 

prawny (jako że jej przeprowadzenie nie jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia – 

jest to element procesu projektowania, podczas gdy niniejsze zamówienie obejmuje  

etap wykonawczy – realizacji zaprojektowanych uprzednio robót budowlanych). Niemniej 

jednak aspekt wcześniejszego przeprowadzenia procedury zarejestrowania i zaopiniowania 

osuwiska ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) lub innej jednostki 

posiadającej równoważny w zakresie swojej działalności status prawny ma znaczenie  

z punktu widzenia weryfikacji zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 

zamówienia, bowiem sam fakt jej zaistnienia / przeprowadzenia na etapie procesu 



16 

 

projektowania potwierdza, iż zrealizowany potem zaopiniowany przez PIG projekt 

zabezpieczenia konkretnego – identyfikowanego i zinwentaryzowanego – osuwiska (czyli 

zrealizowane na bazie projektu roboty budowlane) obejmował wykonanie prac 

zabezpieczających adekwatnych i równoważnych pracom, które stanowią przedmiot 

niniejszego zamówienia, czyli związanych z zabezpieczeniem osuwiska formalnie 

zidentyfikowanego, zinwentaryzowanego i zarejestrowanego w ramach procedury PIG,  

a nie jakichkolwiek faktycznych procesów ruchów mas ziemnych, których zabezpieczenie  

nie obejmuje zasadniczo wykonania skomplikowanych prac ziemnych i konstrukcyjnych  

(które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia). Zdaniem Zamawiającego usunięcie  

z opisu warunków wymogu, aby przedstawiane w ramach doświadczenia roboty  

dotyczyły zabezpieczenia osuwiska, którego projekty były akceptowane przez Państwowy 

Instytut Geologiczny (PIG) lub inną jednostkę posiadającą równoważny w zakresie  

swojej działalności status prawny, niweczyłoby cel określenia warunków udziału  

w postępowaniu i uniemożliwiłoby dokonanie realnej weryfikacji zdolności Wykonawcy  

do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w kontekście 

jego zakresu przedmiotowego oraz obowiązujących wymagań prawno-technicznych 

związanych z jego realizacją. Określone w ramach warunków dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej wymagania odnoszące się do doświadczenia w wykonaniu 

zabezpieczenia osuwiska realizowanego w oparciu o dokumentację projektową 

zaakceptowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny (lub inną równoważną jednostkę) 

podyktowane i uzasadnione jest skalą trudności i skomplikowania zadań związanych  

z zabezpieczaniem takich osuwisk pod względem technicznym, w tym koniecznością 

wymagania od Wykonawców przystępujących do ich realizacji podwyższonej staranności, 

wiedzy i doświadczenia praktycznego w realizacjach właśnie tego typu zadań –  

w kontekście faktu, iż przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót  

skomplikowanych, wielopłaszczyznowych i technologicznie zaawansowanych w zakresie 

zabezpieczenia poważnego osuwiska (co wynika właśnie z faktu zidentyfikowania  

i zinwentaryzowania go jako takiego przez PIG na etapie procesu projektowania), a więc  

w newralgicznym terenie wymagającym szczególnej uwagi, doświadczenia i ostrożności  

w działaniu. Wskazać należy, iż przy ocenie zniszczeń w obrębie budowli inżynierskich  

mają miejsce znaczne rozbieżności w definiowaniu stosownych pojęć, a także identyfikacji  

i kwalifikacji procesów osuwiskowych. PIG (lub inna równoważna instytucja) zajmuje  

się identyfikacją faktycznych osuwisk, która jest poprzedzona odpowiednimi badaniami – 

zatem zakwalifikowanie danego procesu ruchu mas ziemnych jako osuwiska następuje  

w wyniku przeprowadzenia specjalnej procedury i badań przez specjalną, wykwalifikowaną  

i powołaną do tego instytucję. Wszakże nie każdy proces ruchów mas ziemnych jest 

osuwiskiem, jako że pojęcie osuwiska stanowi specjalną kategorię formalno- 

prawną wymagającą spełnienia określonych przesłanek natury technicznej (a nie kategorię 

faktyczną), toteż do stwierdzenia zaistnienia takowego niezbędne jest uprzednie 

przeprowadzenie przez uprawnioną instytucję stosownych badań i analiz pozwalających 

ustalić, czy rzeczywiście ma się do czynienia z osuwiskiem, czy też innego typu ruchem  

mas ziemnych, jak np. osunięciem się skarp (czego zabezpieczenie nie implikuje  

tak skomplikowanych i wielopłaszyznowych prac, jak zabezpieczenie formalnie 

zidentyfikowanego osuwiska). Ponadto tego typu instytucje uczestniczą w procesie 

opiniowania dokumentacji projektowej zabezpieczenia osuwisk stanowiących szczególnie 

trudne przypadki o bardzo skomplikowanym sposobie zabezpieczenia i często  

nietypowej technologii zabezpieczenia (jak ma to miejsce m.in. odnośnie osuwiska,  

którego zabezpieczenie jest przedmiotem niniejszego zamówienia). Zamawiający  

podkreśla zatem, iż osuwisko, którego zabezpieczenie jest przedmiotem niniejszego 

zamówienia, wymaga wyjątkowej wiedzy i doświadczenia mającego zapewnić wymaganą  
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w kontekście tego zamówienia zdolność Wykonawcy do jego należytego wykonania 

(potencjał, staranność, rzetelność i kwalifikacje). Mając powyższe na uwadze oraz  

dodatkowo bazując na własnych doświadczeniach z dotychczasowej realizacji zadań 

obejmujących zabezpieczanie osuwisk w ocenie Zamawiającego niewątpliwym jest,  

iż brak odpowiedniego doświadczenia wszystkich uczestników procesu budowlanego,  

w tym Wykonawcy robót budowlanych oraz jego personelu kluczowego (Kierownika  

budowy), w realizacji szczególnie trudnych przypadków osuwisk o bardzo skomplikowanym 

sposobie zabezpieczenia (o czym decyduje i na co wskakuje właśnie kontekst  

formalnego ich stwierdzenia i zinwentaryzowania w ramach procedury PIG przeprowadzonej 

wcześniej na etapie projektowym) jednoznacznie dyskwalifikuje takie podmioty jako 

nieposiadające takiego odpowiedniego, wymaganego w kontekście przedmiotu niniejszego 

zamówienia doświadczenia i wiedzy z punktu widzenia identyfikowanej opisem warunków 

udziału w postępowaniu i weryfikowanej w oparciu o nie zdolności do wykonania  

niniejszego zamówienia. 

Zamawiający nadmienia również, iż w kontekście i w celu zwiększenia poziomu 

konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu, przy równoczesnym uwzględnieniu 

konieczności zapewnienia realizacji celu i funkcji instytucji warunków udziału  

w postępowaniu w świetle przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem,  

na potrzeby / w ramach określenia opisu tych warunków i tak już znacząco obniżył /  

ograniczył w stosunku do przedmiotu niniejszego zamówienia wymagania co do przedmiotu  

i parametrów zrealizowanych robót mających stanowić wymagane doświadczenie  

Wykonawcy i personelu kluczowego mające potwierdzać zdolność Wykonawcy do realizacji 

przedmiotowego zamówienia (m.in. obniżając wymaganą klasę drogi, w ciągu której  

wykonane miało zostać zabezpieczenie osuwiska) – zawarty w SWZ opis warunków  

udziału w postępowaniu w ich obecnym kształcie określa już minimalny poziom  

zdolności, jaki pozwala na realną weryfikację i ocenę, czy dany Wykonawca poradzi  

sobie z realizacją niniejszego zamówienia w sposób należyty i sprawny. Wobec  

powyższego Zamawiający podtrzymuje określony w SWZ opis warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – uważając go  

za w pełni adekwatny, uzasadniony i przystający do przedmiotu zamówienia oraz  

nie wyrażając zgody na wnioskowaną jego zmianę. 

Zamawiający wskazuje przy tym, iż celem postępowania zamówieniowego jest m.in. 

wyłonienie Wykonawcy, który jest zdolny do należytego wykonania zamówienia  

stanowiącego jego przedmiot, a weryfikacji faktu posiadania takich zdolności 

(identyfikowanych każdorazowo na bazie i w odniesieniu do konkretnego zamówienia)  

służy przede wszystkim instytucja warunków udziału w postępowaniu, która w sposób  

prawnie akceptowalny i dopuszczalny może (na tym polega wszakże jej istota i funkcja) 

limitować i ograniczać możność ubiegania się o dane zamówienie podmiotom, które  

nie dysponują zdolnościami pozwalającymi na uznanie, iż dają one rękojmię jego  

należytej realizacji. Postępowanie zamówieniowe nie jest zatem konstrukcyjnie 

postępowaniem „otwartym” dla wszystkich chętnych i nie musi zapewniać możliwości 

ubiegania się o dane zamówienie wszystkim zainteresowanym nim podmiotom (tzn. nie  

musi być dostosowane do indywidualnych uwarunkowań i sytuacji każdego z nich),  

jako że w kontekście konieczności dbania o należyte i efektywne wydatkowanie  

środków publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednego poziomu 

konkurencyjności w postępowaniu, Zamawiający ma prawo ustalić określone wymagania 

związane z zasobami i zdolnościami podmiotów ubiegających się o udzielenie  

danego zamówienia, których posiadanie pozwoli na uznanie, iż dany podmiot poradzi  

sobie z jego realizacją – co czyni i obrazuje zastosowanie właśnie mechanizmu określenia 

warunków udziału w postępowaniu.  
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II. Równocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ  

oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym 

postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 
 

Termin składania ofert   – 04.06.2024 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert     – 04.06.2024 r. godz. 11:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7  

SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony 

prowadzonego postępowania zamienne str. 19 i 35 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 

28.05.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 08.05.2024 r. pod  

nr 2024/BZP 00315296/01 (w ramach zmiany zapisów sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) 

ogłoszenia), w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego 

postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone  

w BZP (z dnia 28.05.2024 r.). 

 
III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach 

strony prowadzonego postępowania: 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (z dnia  

28.05.2024 r.), 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow. 

pl/wzp23/postepowanie30_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 28.05.2024 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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