
                                   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, 04.11.2024 r. 
ZDW/PW/2024/8235/DN4/JSS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-26/24 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa połączenia drogowego węzła 
autostradowego A4 Bochnia z DK 94 – etap III  
(zn. ZDW-DN-4-271-26/24) 

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo  
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej  
dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym 
postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania 
odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego). 
 
Pytanie nr 483: 
W nawiązaniu do Odpowiedzi na pytania nr 274 i 476 (zestaw kolejno nr 7 i 8, z dnia 17  
i 23.10.2024 r.) oraz zaktualizowanego SZRZ wg to których Zamawiający dopuszcza 
optymalizację rozwiązań projektowych mostu przez rz. Rabę jednak „bez zmiany rodzaju 
przekroju przęsła obiektu” zwracamy się z prośba o doprecyzowanie ww. zwrotu, to jest  
o wskazanie co w ww. kontekście należy rozumieć przez „rodzaj przekroju przęsła”. 
Wykonawca zakłada, że ww. zgoda Zamawiającego  (potencjalna itd.) dotyczy jego wszystkich 
(trzech) przęseł, ale nie jest wg niego przykładowo jasne, czy w ocenie Zamawiającego  
ustrój nośny ww. mostu: a. płytowo-belkowy z inną (niż cztery) liczbą sprężonych dźwigarów 
głównych, b. o przekroju skrzynkowym (z betonu sprężonego), c. w formie rusztu stalowego 
zespolonego z żelbetową płytą pomostu (np. o cztero-dźwigarowym przekroju poprzecznym,  
a same dźwigary o przekroju np. prostokątnym lub dwuteowym) jest tego samego rodzaju 
przekroju obiektu (jak w rozwiązaniu zaprojektowanym przez Promost - Wisła Sp. z o.o.  
na zlecenie Zamawiającego, czy też innego rodzaj raczej) i zwraca się on z prośbą  
o wyjaśnienie w ewentualnej odpowiedzi przede wszystkim wątpliwości w ww. kwestii.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż optymalizacja rozwiązań projektowych w zakresie m.in. obiektu 
mostowego nad rzeką Rabą jest dopuszczalna wyłącznie w kontekście dotyczącym 
posadowienia i konstrukcji obiektu mostowego (w tym konstrukcji filarów, konstrukcji 
przyczółków obiektu oraz konstrukcji wszystkich trzech przęseł obiektu). Jednocześnie 
Zamawiający informuje, iż po przeanalizowaniu przywołanej w pytaniu kwestii rodzajów 
przekroju ustroju nośnego mostu w kontekście potrzeb i wymagań przedmiotu zamówienia  
w ramach doprecyzowania określonego w SWZ / OPZ aspektu optymalizacji rozwiązań 
projektowych dopuszcza się inną (niż cztery) liczbę sprężonych dźwigarów głównych  
(a dźwigary główne mogą być o przekroju prostokątnym, bądź innym, np. dwuteowym)  
oraz zastosowanie przekroju skrzynkowego przęseł obiektu, natomiast nie dopuszcza  
się zmiany przekroju przęseł obiektu na konstrukcję łukową oraz formę rusztu stalowego 
zespolonego z żelbetową płytą pomostową. Zaznacza się przy tym, iż ewentualne zmiany 
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optymalizacyjne w zakresie określonym w SWZ / OPZ generalnie dopuszczalne są pod 
warunkiem zachowania zgodności rozwiązań projektowych z decyzją ZRID, decyzją  
o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) i pozwoleniem wodnoprawnym, jak również 
mają one spełniać wymagania wynikające z art. 5 ustawy – Prawo budowlane i muszą 
kwalifikować się jako nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego. 
W związku z powyższym nadmienia się, iż celem uspójnienia i ujednolicenia całości  
informacji dotyczących możliwości optymalizacji rozwiązań projektowych dokonana została 
stosowna aktualizacja zapisów rozdziału III pkt f Szczegółowego Zakresu Rzeczowego 
Zadania (SZRZ), w związku z czym w załączeniu niniejszego pisma udostępnia się  
zamienną str. 5 SZRZ uwzględniającą dokonane zmiany – przedmiotowy dokument  
znajduje się w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/ 
postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 04.11.2024 r. 
Równocześnie Zamawiający mając powyższe na uwadze niniejszym modyfikuje i aktualizuje 
odpowiedź na pytanie nr 274 (zawartą w piśmie z dnia 17.10.2024 r. zn. ZDW/PW/  
2024/7717/DN4/JSS udostępnionym w ramach strony prowadzonego postępowania) oraz 
odpowiedź na pytanie nr 476 (zawartą w piśmie z dnia 23.10.2024 r. zn. ZDW/PW/ 
2024/7955/DN4/JSS udostępnionym w ramach strony prowadzonego postępowania), które 
otrzymują nowe brzmienie zgodnie z poniższym: 
 

Pytanie nr 274: 
Czy Zamawiający dopuszcza kalkulowanie w ryczałtowej ofercie przetargowej nieistotną 
zmianę sposobu posadowienia mostu nad Rabą dzięki czemu uzyska niższe oferty 
przetargowe i obniży w ten sposób koszty wykonania inwestycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami rozdziału III pkt f Szczegółowego  
Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ) w brzmieniu określonym zamienną str. 5 SZRZ 
udostępnioną w załączeniu do pisma z dnia 04.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8235/ 
DN4/JSS) zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania (przedmiotowy 
dokument znajduje się w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ 
wzp18/postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 04.11.2024 r.)  
(cyt.) Dopuszcza się zmianę i optymalizację obiektu mostowego nad rzeką Rabą  
wyłącznie w zakresie dotyczącym posadowienia i konstrukcji obiektu mostowego. 
Jednocześnie dopuszcza się: - inną (niż cztery) liczbę sprężonych dźwigarów głównych,  
a dźwigary główne dopuszcza się bądź to o przekroju prostokątnym, bądź innym,  
np. dwuteowym, - zastosowanie przekroju skrzynkowego przęseł obiektu. Nie dopuszcza 
się zmianę przekroju na konstrukcję łukową oraz w formie rusztu stalowego  
zespolonego z żelbetową płytą pomostową. (...) Jednocześnie zastrzega się konieczność 
uzyskania przez Wykonawcę wcześniejszej akceptacji zaproponowanych zmian ze  
strony Zamawiającego oraz pozyskania zgody na wprowadzenie zmian w treści 
dokumentacji projektowej ze strony jej autora / wykonawcy. Założenia do obliczeń 
statyczno – wytrzymałościowych należy uzgodnić z Projektantem oraz przedłożyć  
mu do weryfikacji wyciąg z obliczeń statyczno – wytrzymałościowych. (...) Przedmiotowe 
zmiany optymalizacyjne dopuszczone są pod warunkiem zachowania zgodności  
z decyzją ZRID, w tym z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniem 
wodnoprawnym, stanowiące nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego oraz 
spełniające wymagania art. 5 ustawy Prawo Budowlane. Nadmienia się, iż konkretne 
zmiany optymalizacyjne wprowadzane na wniosek Wykonawcy nie mogą powodować 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia, czy jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia 
umownego, jak również nie mogą implikować zmiany decyzji ZRID (nie mogą stanowić 
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istotnej zmiany / odstąpienia od zapisów projektu budowlanego oraz warunków określonych 
decyzją ZRID) i decyzji środowiskowej pozyskanych dla niniejszej inwestycji.  
Patrz również odpowiedź na pytanie nr 483.  

 

Pytanie nr 476: 
W związku z modyfikacją SZRZ z dnia 17.10 Zamawiający dopuścił zmianę i optymalizację 
obiektu mostowego nad rzeką Raba w zakresie posadowienia i konstrukcji obiektu 
mostowego. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy jako „konstrukcję” obiektu mostowego 
Zamawiający rozumie ustrój nośny obiektu? W odpowiedzi 274 Zamawiający dopisał,  
że zmiana jest możliwa „bez zmiany rodzaju przekroju przęsła obiektu” natomiast  
w zamiennym SZRZ brak jest już tego sformułowania. Prosimy o ujednoznacznienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż optymalizacja rozwiązań projektowych w zakresie m.in. obiektu 
mostowego nad rzeką Rabą jest dopuszczalna wyłącznie w zakresie dotyczącym 
posadowienia i konstrukcji obiektu mostowego (w tym konstrukcji filarów, konstrukcji 
przyczółków obiektu oraz konstrukcji wszystkich trzech przęseł obiektu). Nadmienia się,  
iż zgodnie z zapisami rozdziału III pkt f Szczegółowego Zakresu Rzeczowego Zadania 
(SZRZ) w brzmieniu określonym zamienną str. 5 SZRZ udostępnioną w załączeniu  
do pisma z dnia 04.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8235/DN4/JSS) zamieszczonym w 
ramach strony prowadzonego postępowania (przedmiotowy dokument znajduje się w linku  
do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 04.11.2024 r.) (cyt.) Dopuszcza się zmianę  
i optymalizację obiektu mostowego nad rzeką Rabą wyłącznie w zakresie dotyczącym 
posadowienia i konstrukcji obiektu mostowego. Jednocześnie dopuszcza się: - inną  
(niż cztery) liczbę sprężonych dźwigarów głównych, a dźwigary główne dopuszcza się  
bądź to o przekroju prostokątnym, bądź innym, np. dwuteowym, - zastosowanie przekroju 
skrzynkowego przęseł obiektu. Nie dopuszcza się zmianę przekroju na konstrukcję łukową 
oraz w formie rusztu stalowego zespolonego z żelbetową płytą pomostową. (...) 
Jednocześnie zastrzega się konieczność uzyskania przez Wykonawcę wcześniejszej 
akceptacji zaproponowanych zmian ze strony Zamawiającego oraz pozyskania zgody  
na wprowadzenie zmian w treści dokumentacji projektowej ze strony jej autora / 
wykonawcy. Założenia do obliczeń statyczno – wytrzymałościowych należy uzgodnić  
z Projektantem oraz przedłożyć mu do weryfikacji wyciąg z obliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych. (...) Przedmiotowe zmiany optymalizacyjne dopuszczone są pod 
warunkiem zachowania zgodności z decyzją ZRID, w tym z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwoleniem wodnoprawnym, stanowiące nieistotne odstępstwo  
od projektu budowlanego oraz spełniające wymagania art. 5 ustawy Prawo Budowlane. 
Nadmienia się, iż konkretne zmiany optymalizacyjne wprowadzane na wniosek  
Wykonawcy nie mogą powodować przedłużenia terminu realizacji zamówienia, czy 
jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia umownego, jak również nie mogą implikować 
zmiany decyzji ZRID (nie mogą stanowić istotnej zmiany / odstąpienia od zapisów  
projektu budowlanego oraz warunków określonych decyzją ZRID) i decyzji środowiskowej 
pozyskanych dla niniejszej inwestycji.  
Patrz również odpowiedź na pytanie nr 483.  

 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż wobec dokonanej zgodnie z powyższym 
modyfikacji odpowiedzi na pytanie nr 274 jednoczesnej automatycznej aktualizacji ulegają 
również odpowiedzi na pytania nr 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 302, 388, 390,  
430, 431, 432, 433, 438, 439, 449, 450, 464, 466, 467 i 468 (zawarte w piśmie z dnia 17.10. 
2024 r. zn. ZDW/PW/2024/7717/DN4/JSS udostępnionym w ramach strony prowadzonego 
postępowania), które w sposób bezpośredni odwołują się do odpowiedzi na pytanie nr 274. 
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Pytanie nr 484: 
W przedmiarze drogowym pozycja 100 – „Balustrada U-11a z wypełnieniem z prętów h=1,20 
m” jest ilość 285 mb. Natomiast według Projektu Docelowej Organizacji Ruchu balustrad  
U-11a powinno być 1249 mb. Prosimy o wyjaśnienie tak dużej różnicy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż ilość asortymentu obejmującego balustrady U-11a z wypełnieniem 
z prętów h=1,20m wynosi 285 m – zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu 
udostępnionym w załączeniu do pisma z dnia 17.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/7717/ 
DN4/JSS) zamieszczonego w ramach strony prowadzonego postępowania (przedmiotowy 
dokument znajduje się w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/ 
postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 17.10.2024 r.). 
Zamawiający nadmienia, podkreśla i przypomina przy tym, iż udostępnione przedmiary  
robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, 
orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie  
określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo),  
w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. 
Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie  
Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu  
do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza 
dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ),  
toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty  
należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 
Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 
niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również  
wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 
 
Pytanie nr 485: 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót drogowych o pozycje związane z wykonaniem  
ścieków przykrawężnikowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wskazany w pytaniu dokument w postaci przedmiaru robót  
branży drogowej zawierającego ilość ścieku ulicznego z betonowej kostki brukowej (poz. 112) 
udostępniony został w załączeniu do pisma z dnia 23.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/7955/ 
DN4/JSS) zamieszczonego w ramach strony prowadzonego postępowania (przedmiotowy 
dokument znajduje się w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/ 
postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 23.10.2024 r.). 
Zamawiający nadmienia, podkreśla i przypomina przy tym, iż udostępnione przedmiary  
robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, 
orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie  
określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo),  
w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. 
Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie  
Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu  
do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza 
dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ),  
toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty  
należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 
Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 
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niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również  
wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 
 
Pytanie nr 486: 
Podana w przedmiarze robót długość ścieku skarpowego to 897m, z dokumentacji projektowej 
wynika, że długość powinna wynosić ok 1300mb. Proszę o korektę przedmiaru robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż właściwa ilość ścieku skarpowego wynosi 897 m – zgodnie  
z przedmiarem robót branży drogowej udostępnionym w załączeniu do pisma z dnia 
23.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/7955/DN4/JSS) zamieszczonego w ramach strony 
prowadzonego postępowania (przedmiotowy dokument znajduje się w linku do  
załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip w folderze 
pn. załączniki do pisma z dnia 23.10.2024 r.). Nadmienia się, iż Zamawiający nie zna 
powodów, dla których w pytaniu wskazana została ilość ok. 1300 mb jako rzekomo  
wynikająca z dokumentacji projektowej – wedle wiedzy i oceny Zamawiający zapisy 
dokumentacji projektowej są w tym zakresie zbieżne z treścią przedmiaru robót, tzn.  
wynika z nich ilość ścieku skarpowego na poziomie 897 m. 
Zamawiający nadmienia, podkreśla i przypomina przy tym, iż udostępnione przedmiary  
robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, 
orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie  
określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo),  
w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. 
Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie  
Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu  
do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza 
dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ),  
toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty  
należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – 
Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów 
niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również  
wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

 
II. Równocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ  

oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz  
termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania 
ofertą) – zgodnie z poniższym: 

 

Termin składania ofert           –   19.11.2024 r.  godz. 10:00  
Termin wniesienia wadium    –   19.11.2024 r.  godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert             –   19.11.2024 r.  godz. 11:00 

 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz  
cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach  
strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 25 i 42 SWZ – cz. opisowa  
(oznaczone datą 04.11.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 

 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 04.04.2024 r.  
pod nr S: 67/2024 197576-2024 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.12. Warunki  
udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia i sekcji 2.1.4. Informacje 
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ogólne pkt 9 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego 
postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – po jego 
opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia 
przekazanego do publikacji. 

 
III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach 

strony prowadzonego postępowania: 
 zamienne str. 22, 25 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 04.11.2024 r.), 
   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 04.11.2024 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow. 
pl/wzp18/postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 04.11.2024 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 
 
 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 
postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  
w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP). 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
www.zdw.krakow.pl 
1 x DN-4 a/a 


