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 ZDW/PW/2024/3784/DN-4/KJ 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-25/24 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Regionalne ścieżki rowerowe 

VeloMałopolska: budowa trasy VeloRaba wraz z kładką nad rzeką Raba na terenie gminy 

Myślenice  

(nr ZDW-DN-4-271-25/24)   

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo  

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą 

PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie  

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu,  

które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi  

jest ustalona przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o przekazanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla kładki nad rz. Rabą 

Odpowiedź 

Zamawiający w związku z wnioskiem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma opinię 

geotechniczną, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz decyzję z dnia 22.05.2023 r. 

Starosty Myślenickiego zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską opracowaną 

dla inwestycji pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie  

małopolskim: VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała  - Puszcza Niepołomicka z podziałem 

na zadania. Część 4 – Budowa dwóch kładek rowerowych w ciągu trasy VeloRaba – 

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń: 1. Budowa kładki 

rowerowej przez rzekę Raba w miejscowości Myślenice. 2. Budowa kładki rowerowej  

nad Doliną Potoku Słona Woda (zn. GP.6541.12.2023) – przedmiotowe dokumenty  

zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/ 

postepowanie25_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 22.05.2024 r. 

Wskazuje się przy tym, iż udostępniana w załączeniu dokumentacja geologiczno-inżynierska  

i opinia geologiczna opracowane zostały dla dwóch kładek, w związku z czym jedynie część 

przedmiotowej dokumentacji odnosi się do zamówienia objętego niniejszym postępowaniem 

(którego przedmiot stanowi budowa kładki rowerowej na rzece Raba w m. Myślenice).                          

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej (PW, PB, PT) oraz przedmiarów robót  

w wersji edytowalnej (pliki .dwg, .xlsx, .docx). 

Odpowiedź 

Zamawiający w związku z wnioskiem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma  

projekt wykonawczy oraz przedmiary robót w wersji edytowalnej. Zaznacza się przy tym,                             

iż niniejsze nie stanowi jakiejkolwiek zmiany, czy też uzupełnienia treści SWZ / OPZ,  

a stanowi jedynie udostępnienie dodatkowo (na wniosek) tych samych dokumentów, które 
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zamieszczone są w ramach materiałów przetargowych, w innym formacie plików 

elektronicznych – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod 

adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip w folderze pn. załączniki  

do pisma z dnia 22.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 4: 

Wykonawca prosi o udostępnienie pełnej dokumentacji geotechnicznej m.in. karty otworów. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 5: 

Wykonawca prosi o określenie profilu grodzic jakie mają być wbudowane jako ścianki  

szczelne tracone.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż do wykonania ścianek szczelnych traconych należy  

zastosować grodzice stalowe spełniające następujący wymóg: minimalny sprężysty wskaźnik 

wytrzymałości na zginanie dla pojedynczej grodzicy ≥ 282,0 cm3, dla 1 mb ściany z grodzic  

≥ 1600 cm3. 

 

Pytanie nr 6: 

Proszę o informację czy Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej  

lub zawodowej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej jedną zakończoną 

robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu 

inżynierskiego (z wyłączeniem przepustów) o długości przęsła nie mniejszej niż 40 m  

Proszę o rozpatrzenie naszej propozycji celem zwiększenia konkurencyjności w wyborze 

oferentów. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów cz. II pkt 3.1.4.1.  

SWZ – część opisowa w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak w ocenie 

Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany, jako że zapisy te w obecnym  

ich kształcie są zasadne, adekwatne i prawidłowe w świetle formalno-prawnym,  

w tym urzeczywistniają proceduralne zasady proporcjonalności i konkurencyjności na 

poziomie uzasadnionym w świetle przedmiotu zamówienia, i w ocenie Zamawiającego  

nie stanowią zapisów nieadekwatnych do zakresu zamówienia, czy zapisów ograniczających 

konkurencyjność oraz nie kreują one barier, które w sposób nieuzasadniony z tego  

punktu widzenia miałyby utrudniać podmiotom zainteresowanym dostęp do przedmiotowego 

zamówienia, ale wyrażają ustalone na bazie uwarunkowań związanych z przedmiotem 

zamówienia minimalne poziomy zdolności, jakimi winien legitymować się podmiot  

ubiegający się o udzielenie tego zamówienia w kontekście uznania, iż jest w stanie  

należycie je wykonać. W ocenie Zamawiającego opis warunku zawartego w cz. II  

pkt 3.1.4.1. SWZ w kontekście wymogu minimalnej długości przęsła wykonanego obiektu 

inżynierskiego na poziomie 50 m jest odpowiedni, wystarczający i adekwatny względem 

niniejszego zamówienia (również wobec zakresu wymaganego doświadczenia  

obejmującego realizację jedynie jednej roboty budowlanej nieobejmującej jakichś  

prac ponadstandardowych, czy rzadko wykonywanych, przez co nabycie takiego 

doświadczenia we wskazanym okresie 5 lat nie może być uważane / traktowane jako  

wymóg trudny, nadmierny, czy niemożliwy do spełniania). Wymóg ten został określony  

w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, uwzględniający zachowanie  

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz umożliwiający ocenę  

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia poprzez wyrażenie go jako 
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minimalnego poziomu zdolności w kontekście wymogu posiadania określonego 

doświadczenia pozwalającego na uznanie, iż dany podmiot merytorycznie i zakresowo  

poradzi sobie z realizacją zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. 

Zamawiający na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia w praktyce realizacji  

zadań infrastrukturalnych uważa, iż należyte wykonanie obiektu inżynierskiego  

o konstrukcji łukowej i przęśle nurtowym o długości 65 m (co m.in. stanowi przedmiot 

niniejszego zamówienia) wymaga posiada doświadczania przy realizacji podobnych zadań  

inwestycyjnych obejmujących takiego typu obiekty (z uwagi na znaczne różnice  

w realizacji obiektów o różnych wielkościach i typach konstrukcji związane z metodologią  

i technologią robót, organizacją i logistyką prac, etc.). Wobec faktu, iż objęty przedmiotem 

niniejszego zamówienia obiekt posiada przęsło nurtowe o długości 65 m, określony  

warunek udziału w postępowaniu w kontekście wskazanego aspektu minimalnej długości 

przęsła wykonanego obiektu inżynierskiego na poziomie 50 m nie może być uznany  

za zbyt wygórowany, niewspółmierny, czy zaburzający konkurencyjność w sposób 

niedozwolony, jako że iż konstrukcje łukowe (czyli takie, w jakiej ma zostać wykonany  

obiekt objęty niniejszym zamówieniem) są wykonywane właśnie dla obiektów o długości 

przęsła przekraczającej 50 m, co powoduje, iż doświadczenie w wykonaniu obiektów  

o mniejszej długości przęsła nie stanowi w żaden sposób doświadczenia adekwatnego, 

równoważnego i pozwalającego na realną weryfikację zdolności Wykonawcy do należytego 

wykonania niniejszego zamówienia. Z uwagi na powyższe brak jest zatem zdaniem 

Zamawiającego podstaw do zmiany wymagań określonych w opisie warunku udziału  

w postępowaniu w sposób wynikający z pytania.   

W związku z powyższym należy uznać, iż warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej wskazany w ramach pkt 3.1.4.1. SWZ został określony  

w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, uwzględniający zachowanie  

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i nie może zostać uznany jako 

kwestia zaburzająca konkurencyjność w sposób nieuprawniony, jako że definiuje on  

aspekty istotne, adekwatne i przystające do przedmiotu zamówienia (pozwalające  

na weryfikację rzeczywistych i aktualnych zdolności Wykonawcy w kontekście możliwości 

należytego wykonania niniejszego zamówienia) – w ocenie Zamawiającego brak jest 

uzasadnionych powodów, aby dokonywać zmian tego warunku w sposób wskazany  

w pytaniu. Na marginesie Zamawiający nadmienia, iż celem postępowania zamówieniowego 

jest m.in. wyłonienie Wykonawcy, który jest zdolny do należytego wykonania zamówienia 

stanowiącego jego przedmiot, a weryfikacji faktu posiadania takich zdolności 

(identyfikowanych każdorazowo na bazie i w odniesieniu do konkretnego zamówienia)  

służy przede wszystkim instytucja warunków udziału w postępowaniu, która w sposób  

prawnie akceptowalny i dopuszczalny może (na tym polega wszakże jej istota i funkcja) 

limitować i ograniczać możność ubiegania się o dane zamówienie podmiotom, które  

nie dysponują zdolnościami / zasobami pozwalającymi na uznanie, iż dają one rękojmię  

jego należytej realizacji. Postępowanie zamówieniowe nie jest zatem konstrukcyjnie 

postępowaniem „otwartym” dla wszystkich chętnych i nie musi zapewniać możliwości 

ubiegania się o dane zamówienie wszystkim zainteresowanym nim podmiotom (tzn. nie  

musi być dostosowane do indywidualnych uwarunkowań i sytuacji każdego z nich),  

jako że w kontekście konieczności dbania o należyte i efektywne wykonywanie zadań 

publicznych i wydatkowanie środków publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu 

odpowiednego poziomu konkurencyjności w postępowaniu, Zamawiający ma prawo  

ustalić określone wymagania związane z zasobami i zdolnościami podmiotów ubiegających 

się o udzielenie danego zamówienia, których posiadanie pozwoli na uznanie, iż dany  

podmiot poradzi sobie z jego realizacją – co czyni i obrazuje zastosowanie właśnie 

mechanizmu określenia warunków udziału w postępowaniu. 
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Pytanie nr 14: 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej (rysunków) w wersji edytowalnej dwg. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie nr 15: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki konstrukcyjne poprzenic 

skrajnych na podporze nr 1 i 2. 

Odpowiedź 

Zamawiający w związku z wnioskiem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma  

rysunek poprzecznicy skrajnej dla podpory nr 6 i 7 (numeracja podpór zgodnie z rysunkiem 

D.1) – przedmiotowy dokument (plik pn. M.10.5.1i2_rys_konstr_ustroj_nosn_poprzecznic_ 

skrajne) zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ 

wzp5/postepowanie25_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 22.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 16: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokumentację geologiczno-inżynierską? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii posadowienia obiektu mostowego? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się zmianę technologii posadowienia obiektu 

mostowego pod warunkiem uzyskania zgody projektanta i po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego dla przedstawionych rozwiązań projektowych popartych szczegółowymi 

obliczeniami. Zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych należy uzyskać przed 

przystąpieniem do robót – na etapie opracowania projektu technologicznego posadowienia 

podpór obiektu. W przypadku zaistnienia generowanej taką zmianą konieczności uzyskania 

zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę będzie to stanowić obowiązek Wykonawcy  

w ramach realizacji tego zamówienia (zmiana decyzji będzie przeprowadzona staraniem  

i na koszt Wykonawcy, bez możliwości zmiany wynagrodzenia umownego). 

 

Pytanie nr 18: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji kładki np. na konstrukcję stalową? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zmiany konstrukcji kładki. 

 

Pytanie nr 19: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu cementowego 

na beton asfaltowy na całym odcinku drogowym?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zmiany nawierzchni ścieżki rowerowej  

z betonu cementowego na beton asfaltowy. Nawierzchnię ścieżki należy wykonać zgodnie  

z projektem. 

 

Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację w zakresie ilości stali zbrojeniowej w elementach 

konstrukcyjnych? 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się optymalizację rozwiązań w zakresie ilości  

stali zbrojeniowej w elementach konstrukcyjnych pod warunkiem uzyskania zgody  

projektanta dla przedstawionych rozwiązań projektowych popartych szczegółowymi 

obliczeniami i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zgodę na zastosowanie  

rozwiązań zamiennych należy uzyskać przed przystąpieniem do robót – na etapie 

opracowania projektu zamiennego elementów konstrukcyjnych obiektu.  

 

Pytanie nr 21: 

Prosimy o podanie w jakich grubościach należy wykonać nawierzchnie i podbudowy  

na ścieżce rowerowej. Występują rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a rysunkami 

przekrojów normalnych na odcinkach drogowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż warstwy nawierzchni ścieżki na terenie zalewowym należy  

wykonać zgodnie z rysunkiem pn. Przekroje normlane i szczegóły konstrukcyjne”, tj. warstwa 

betonu cementowego wałowanego grubości 18 cm, warstwa poślizgowa – powierzchniowe 

utrwalenie, warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4  

grubości 18 cm. Ponadto wymaga się wykonania następującej konstrukcji nawierzchni  

ścieżki prawobrzeżnej na pętli wjazdowej ścieżki na kładkę i lewobrzeżnej ścieżki na zaporze 

bocznej Zbiornika Dobczyckiego: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm, warstwa podbudowy z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywa C90/3 grubości 20 cm. 

 

Pytanie nr 22: 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich  

decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac 

budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki  

w tym zakresie w żaden sposób nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że jest w posiadaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

dla kładki rowerowej w Myślenicach wraz z dojazdami. Zamawiający udostępnia w załączeniu 

do niniejszego pisma pozyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem  

o jej ostateczności – przedmiotowe dokumenty (pliki pn. AB.6740.1139.2022.MT - decyzja-sig 

i AB.6740.1139.2022.MT - zaświadczenie o ostateczności-sig) zamieszczone są w linku do 

załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip w folderze 

pn. załączniki do pisma z dnia 22.05.2024 r.  

 

Pytanie nr 23: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych 

na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych  

w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zapisy ewentualnych decyzji administracyjnych 

nieudostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać  

wykonanie robót nieujętych w dokumentacji stanowiącej OPZ, nie będą obciążać  

Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma 

następujące wydane dla przedmiotowej inwestycji akty administracyjne: decyzję  

wodnoprawną wydaną przez Dyrektora RZGW w Krakowie na prowadzenie przez wody  

rzeki Raby kładki rowerowej oraz na wykonanie podpory skrajnej (nr 7) w skarpie zapory 

bocznej Zbiornika Wodnego Dobczyce (plik pn. KR.RUZ.4210.280.2022_RZGW_decyzja 
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pwp_Myślenice), postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji z dnia  

05.01.2023 r, (zn. KR. RUZ.4210.280.2022), decyzję wodnoprawną wydaną przez  

Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie na lokalizowanie na obszarze szczególnego  

zagrożenia powodzią pętli dojazdowej stanowiącej element kładki (plik pn. KR. 

ZUZ. 2.4210.665.2022.MP dec_bud_kladki_pieszo-row_w_m.Myslenice_22.11.2022_skan), 

zawiadomienie RDOŚ o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia robót złożonego zgodnie  

z art. 118 ustawy o ochronie przyrody (plik pn. RDOŚ zawiadomienie o braku sprzeciwu)  

– przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 22.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 25: 

Przedmiar robót zakłada nasadzenia drzew w ilości 25 szt. Prosimy o podanie typów  

drzew, które należy założyć w wycenie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nasadzenia należy wykonać zgodnie z decyzją o zezwoleniu                       

na wycinkę drzew z dnia 07.08.2023 r. (zn. MI.6131.290.2023), którą Zamawiający  

udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest 

w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip 

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 22.05.2024 r. Nadmienia się, iż do wyceny  

należy przyjąć nasadzenie 15 szt. drzew z gatunku grab pospolity i 10 szt. drzew  

z gatunku jarząb pospolity. Drzewa do nasadzenia powinny posiadać pień o obwodzie 

minimum 8 cm na wysokości 100 cm oraz powinny posiadać prawidłowo ukształtowany  

pień i koronę odpowiednią dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. System korzeniowy 

sadzonki drzew winien być zakryty. Nasadzenia należy wykonać na działce nr 862/1  

w miejscowości Borzęta. 

 

Pytanie nr 32: 

Prosimy o udostępnienie sił działających w poziomie posadowienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający w związku z wnioskiem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma  

dokument pn. Uproszczony wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, w którym 

wskazane zostały siły działające w posadowieniu – przedmiotowy plik zamieszczony jest  

w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip 

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 22.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 36: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kolektorów odwodnienia kładki z rur GRP na rury 

HDPE oraz zmianę rur osłonowych dla kolektorów odwodnienia przy przejściach przez 

poprzenice i ścianki zapleczne na rury PVC lub HDPE. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę rur GRP na rury HDPE dla wykonania 

kolektorów odwodnienia kładki. Kolektory odwodnienia kładki należy wykonać zgodnie  

z dokumentacją projektową. W odniesieniu do rur osłonowych kolektorów odwodnienia  

przy przejściach przez poprzecznice i ścianki zapleczne wymagane jest wypełnienie 

następujących warunków: 

 w korpusie przyczółka podpory nr 7 należy osadzić rury stalowe wykonane ze stali  

klasy S235; rury przed osadzeniem w podporze należy zabezpieczyć antykorozyjnie  

przez cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) grubości min. 85 μm lub natryskowe warstwą 
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grubości min. 200 µm oraz malowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych 

grubości min. 260 μm; 

 w podporach nr 1 – 6 oraz w murach oporowych przy podporze nr 1 należy osadzić  

rury GRP średnicy 250 mm; na przejściu przez elementy betonowe konstrukcji nośnej 

obiektu zastosować rury GRP. 

 

Pytanie nr 40 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki w zakresie sprężenia 

ustroju nośnego (ściągu) w tym między innymi: rodzaj stali sprężającej, rodzaj kabli 

sprężających, trasa i rozmieszczenie kabli sprężających i bloków kotwiących, siła sprężająca. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w projekcie zawarto rysunki dotyczące sprężenia ustroju nośnego. 

Informacje dotyczące zaprojektowanego sprężenia zawarte są na rysunku nr 4.1. Rysunek 

gabarytowy ustroju nośnego kładki – Przęsło nurtowe.  

 

Pytanie nr 44 

Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać remont istniejących schodów na zaporze 

bocznej Zbiornika Dobczyckiego. Prosimy o udostępnienie rysunków schodów oraz  

wskazanie zakresu jaki ma objąć remont. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż remont schodów skarpowych obejmuje oczyszczenie strumieniowo-

cierne istniejących betonowych stopni oraz reprofilację ubytków zaprawą PCC. Remont  

należy wykonać na dwóch biegach schodów skarpowych (10 stopni i 8 stopni). Schody 

przedstawione są na rysunku D.1. Plan Sytuacyjny.  

 

Pytanie nr 45 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki. 

Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma dokument pn. KŁADKA 

ROWEROWA NAD WODAMI RZEKI RABA _Projekt wycinki, który zawiera inwentaryzację 

drzew przeznaczonych do wycinki – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku  

do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 22.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 48 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie konieczności wykonania nasadzeń kompensacyjnych. 

Zgodnie z PB - częścią opisową wykonania kładki pkt 16.5. Wpływ obiektu na istniejący 

drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, nie planuje 

się nasadzeń kompensacyjnych. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Obowiązek 

wykonania nasadzeń wynika z decyzji na wycinkę drzew. Zamawiający udostępnia 

jednocześnie w załączeniu do niniejszego pisma decyzję zgody na wycinkę drzew – 

przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 22.05.2024 r. 

Patrz również odpowiedź na pytanie nr 25. 
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Pytanie nr 53 

Wnosimy o korektę pozycji 52 przedmiaru robót dotyczącą ilości desek gzymsowych.  

Nie ma zgodności pomiędzy ilością podaną w przedmiarze robót a ilością podaną w części 

rysunkowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż koryguje poz. 52 przedmiaru robót dotyczącą desek gzymsowych  

–poprawna ilość mb deski gzymsowej do wbudowania wynosi 334 m. W związku  

z powyższym Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia zamienną  

str. 3 przedmiaru robót – branża mostowa uwzględniającą skorygowaną poz. 52 – 

przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 22.05.2024 r. 

Nadmienia się przy tym, iż zgodnie z informacjami zamieszczonymi w SWZ udostępniane  

w toku niniejszego postępowania przedmiary robót nie są elementem / składową SWZ,  

w tym w szczególności nie są częścią OPZ – zał. nr 1 SWZ (nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia), stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia  

przez Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie  

materiałem pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym, za korzystanie  

z którego odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu 

oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować  

na dokumentacji projektowej, SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, 

opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować  

ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego 

wykonania całości zamówienia. 

 

Pytanie nr 59 

Czy Zamawiający dopuszcza kalkulowanie w ryczałtowej ofercie przetargowej nieistotną 

zmianę gabarytów fundamentów kładki nad Rabą dzięki czemu uzyska niższe oferty 

przetargowe i obniży w ten sposób koszty wykonania inwestycji? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zmian gabarytów fundamentów kładki nad  

rzeką Raba. Fundamenty kładki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

Pytanie nr 60 

Czy Zamawiający dopuszcza kalkulowanie w ryczałtowej ofercie przetargowej nieistotną 

zmianę gabarytów przyczółków kładki nad Rabą dzięki czemu uzyska niższe oferty 

przetargowe i obniży w ten sposób koszty wykonania inwestycji? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zmian gabarytów przyczółków kładki nad  

rzeką Raba. Przyczółki kładki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

Pytanie nr 61 

Czy Zamawiający dopuszcza kalkulowanie w ryczałtowej ofercie przetargowej nieistotną 

zmianę gabarytów podpór pośrednich kładki nad Rabą dzięki czemu uzyska niższe oferty 

przetargowe i obniży w ten sposób koszty wykonania inwestycji? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zmian gabarytów podpór pośrednich kładki nad 

rzeką Raba. Podpory pośrednie kładki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
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Pytanie nr 62 

Czy Zamawiający dopuszcza kalkulowanie w ryczałtowej ofercie przetargowej nieistotną 

zmianę gabarytów ustroju nośnego kładki nad Rabą dzięki czemu uzyska niższe oferty 

przetargowe i obniży w ten sposób koszty wykonania inwestycji? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zmian gabarytów ustroju nośnego kładki nad 

rzeką Raba. Ustrój nośny kładki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

Pytanie nr 63 

Czy Zamawiający dopuszcza kalkulowanie w ofercie zastosowanie balustrady prostej  

zamiast balustrady giętej? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zmiany balustrady giętej na balustradę prostą. 

Balustradę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

Pytanie nr 64 

Czy Zamawiający potwierdza konieczność stosowania zbrojonych desek gzymsowych  

z prętami kotwiącymi ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania desek gzymsowych z prętami  

kotwiącymi wykonanymi ze stali nierdzewnej – zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie nr 65 

Czy dla podpór mostowych konieczne jest zachowanie standardu architektonicznego  

np. BA2? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się zachowania standardu architektonicznego BA 2  
dla podpór mostowych.  

 

Pytanie nr 66 

Czy dla podpór ustroju nośnego konieczne jest zachowanie standardu architektonicznego  

np. BA2? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się zachowania standardu architektonicznego BA 2  

dla ustroju nośnego kładki.  

 

Pytanie nr 67 

Zgodnie z kosztorysem ofertowym przewidziano wykonanie próbnego obciążenia pali  

w jednostce 1 ryczałt. Prosimy o potwierdzenie, że w ryczałtowej ofercie należy skalkulować 

wykonanie po jednym próbnym obciążeniu na każdą podporę. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się wykonania próbnych obciążeń pali zgodnie  

z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i zatwierdzonym  

projektem próbnego obciążenia. Zakres próbnych obciążeń pali opisuje Specyfikacja 

techniczna ST M-11.03.06. Próbne obciążenie należy wykonać na każdej podporze  

przęsła nurtowego tj. podporze nr 6 i 7. 

 

Pytanie nr 70 

Czy Zamawiający dopuszcza kalkulowanie w ofercie przetargowej zmianę rodzaju dylatacji 

mostowych pod warunkiem zapewnienia wymaganych przesuwów? 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zmiany rodzaju dylatacji mostowych.  

Dylatacje mostowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

  

Pytanie nr 71 

Czy w ofercie przetargowej należy kalkulować iniekcję podstaw pali? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się skalkulowania kosztów wykonania pali zgodnie  

z projektem i Specyfikacjami Technicznymi ST M-11.03.02 – Wykonanie pali żelbetowych 

formowanych w gruncie o średnicy 80 cm. 

 

Pytanie nr 73 

Celem zachowania porównywalności ofert przetargowych prosimy o określenie jaką  

wysokość ścianek mają przyjąć do wyceny Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż jako zabezpieczenie podpór przed rozmyciem oraz dla ścian 

oporowych przy podporze nr 7 należy przyjąć do wyceny długość ścianek szczelnych  

zgodnie z dokumentacją projektową. Długość ścianek szczelnych pracujących jako 

zabezpieczenie wykopu powinna zostać zweryfikowana przez wykonawcę na etapie 

przygotowania projektu technologicznego w  zależności od przyjętego schematu pracy  

ścianki. W SST nr M-11.07.01 wskazano możliwość zastosowania np. ewentualnego 

rozparcia, co winno zostać ujęte w wycenie. 

 

Pytanie nr 74 

Celem zachowania porównywalności ofert przetargowych prosimy o określenie jaki profil 

grodzic mają przyjąć do wyceny Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się, aby minimalny sprężysty wskaźnik wytrzymałości  

na zginanie dla traconych ścianek szczelnych dla pojedynczej grodzicy wynosił  282,0 cm3,  

a dla 1 mb ściany 1600 cm3. Dobór wskaźnika wytrzymałości na zginanie Zamawiający 

pozostawia Wykonawcy w ramach opracowania projektu technologicznego ścianek 

szczelnych (przy konieczności zachowania minimalnych parametrów grodzic). 

 

Pytanie nr 75 

Celem zachowania porównywalności ofert przetargowych prosimy o określenie jaką klasę  

stali grodzic mają przyjąć do wyceny Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się zastosowania grodzic ze stali klasy min. S240 GP  

według normy PN-EN 10248-1. 

 

Pytanie nr 76 

Celem zachowania porównywalności ofert przetargowych prosimy o określenie czy 

Zamawiający dopuszcza stosowanie grodzic staroużytecznych spełniających wymagania 

STWIORB? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zastosowania używanych, staroużytecznych 

grodzic stalowych w odniesieniu do ścian oporowych przy podporze nr 7, które będą  

stanowiły konstrukcję docelową. Zamawiający dopuszcza zastosowanie używanych, 

staroużytecznych grodzic stalowych do wykonania ścianek szczelnych w odniesieniu  

do pozostałych podpór kładki pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż spełniają one 
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wszystkie wymagania specyfikacji i parametry wytrzymałościowe wskazane w projekcie 

technologicznym.  

 

Pytanie nr 78 

W związku z tym, że opracowanie projektów TOR będzie po stronie Wykonawcy to prosimy  

o jasną informację, czy ZDW Kraków przewiduje miejsca w których należy zastosować 

sygnalizację świetlną wahadłową? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) oraz  

uzyskanie jego zaopiniowania i zatwierdzenia stanowi obowiązek Wykonawcy w ramach 

realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje konieczności stosowania  

w ramach TOR sygnalizacji świetlnej wahadłowej.  

 

Pytanie nr 79 

W związku z tym, że opracowanie projektów TOR będzie po stronie Wykonawcy to prosimy  

o jasną informację, czy ZDW Kraków przewiduje miejsca w których należy zastosować  

ręczne kierowanie ruchem? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) oraz  

uzyskanie jego zaopiniowania i zatwierdzenia stanowi obowiązek Wykonawcy w ramach 

realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje miejsc, w których w ramach 

TOR należałoby zastosować ręczne kierowanie ruchem.  

 

Pytanie nr 80 

Czy wymagane jest zapewnienie nadzoru saperskiego przez Wykonawcę? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót  

podejrzenia zlokalizowania w ziemi odpadów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego 

takich jak niewybuchy, niewypały, naboje, Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia 

nadzoru saperskiego i winien uwzględnić w ofercie koszty ewentualnych przestojów  

wynikłych w związku z prowadzonymi pracami saperskimi. W przypadku wystąpienia takiej 

sytuacji ewentualna zmiana terminu realizacji zamówienia będzie rozpatrywana indywidualnie.  

 

Pytanie nr 81 

Czy wymagane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego przez Wykonawcę? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż inwestycja stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia  

znajduje się na terenach, które nie są objęte ochroną konserwatorską, dlatego też nie ma 

obowiązku zapewnienia nadzoru archeologicznego.   

 

Pytanie nr 82 

Czy wymagane jest zapewnienie nadzoru geotechnicznego przez Wykonawcę? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dla inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia  

nie jest wymagane zapewnienie nadzoru geotechnicznego.  

 

Pytanie nr 86 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, z jakiej klasy betonu należy wykonać oczep żelbetowy 

zwieńczający ścianki szczelne – na rys. M.1.1 przekrój poprzeczny E-E oraz rys. M.3.7 
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opisano klasę betonu C35/45, natomiast na rys. M.1.1 na widoku z góry opisano klasę betonu 

C30/37. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż oczep żelbetowy zwieńczający ściany oporowe należy wykonać  

z betonu klasy C35/45. 

 

Pytanie nr 87 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, z jakiej klasy betonu należy wykonać ścianę oporową  

za podporą nr 1 – na rys. M.3.1 opisano klasę betonu C35/45, natomiast na rys. M.1.1  

na widoku z góry opisano klasę betonu C30/37. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż ścianę oporową za podporą nr 1 należy wykonać z betonu klasy 

C35/45. 

 

Pytanie nr 88 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do rodzaju zastosowanych łożysk – na rys. M.1.1 

przekrój CC, A-A oraz B-B dla przęseł pętli dojazdowej opisano łożysko garnkowe, natomiast 

wg legendy i schematu łożyskowania umieszczonego na rys. M.1.1 opisano łożyska 

elastomerowe. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zaprojektowano oparcie przęsła nurtowego na podporach  

za pośrednictwem łożysk garnkowych, natomiast przęsła dojazdowe za pośrednictwem  

łożysk elastomerowych. Łożyska należy zabudować zgodnie ze schematem łożyskowania 

umieszczonym na rysunku M.1.1.  

 

Pytanie nr 89 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, z jakiej klasy betonu należy wykonać stężenia wiatrowe 

łuków części nurtowej kładki – na rys. M.1.1 opisano klasę betonu C40/50, natomiast  

na rys. M.1.2 opisano klasę betonu C50/60. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż stężenia wiatrowe łuków należy wykonać z betonu klasy C50/60. 

 

Pytanie nr 90 

Prosimy o wskazanie, jaką rurę osłonową: stalową, PP czy GRP, należy zastosować  

przy przejściu elementów odwodnienia (kolektorów, rur spustowych) przez elementy betonowe 

– na rys. M.9.1 wskazano rurę z PP fi 200mm, na rys. gabarytowych podpór opisano rurę 

osłonową z GRP fi 250mm, natomiast w ściankach zaplecznych przyczółków – rury stalowe? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w korpusie przyczółka podpory nr 7 należy osadzić rury stalowe 

wykonane ze stali klasy S235. Rury przed osadzeniem w podporze należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie przez cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) grubości min. 85 μm lub 

natryskowe warstwą grubości min. 200 µm oraz malowanie zestawem farb epoksydowo-

poliuretanowych grubości min. 260 μm. W podporach nr 1 – 6 oraz w murach oporowych  

przy podporze nr 1 należy osadzić rury GRP średnicy 250 mm. Na przejściu przez elementy 

betonowe konstrukcji nośnej obiektu zastosować rury GRP. 

 

Pytanie nr 98 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności długości pali wielkośrednicowych fi 800mm posadowienia 

kładki – na rysunkach gabarytowych podpór oznaczono długość pali literą duże L (L=6m, 

L=7m, L=8m), co wskazuje długość pala odpowiednio 6m, 7m, 8m poniżej spodu ławy 
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fundamentowej, natomiast na rysunku M.11 (Rysunek konstrukcyjny pala) symbolem Lc,  

który wynosi 6m, 7m, 8m, oznaczono całkowitą długość pala (lub kosza zbrojeniowego) 

łącznie z częścią wchodząca w ławę fundamentową, zaś symbolem L oznaczono część pala 

pomniejszoną o 0,8m, czyli L=Lc-0,8m, co daje odpowiednio długości pali poniżej ławy 

fundamentowej odpowiednio 5,2m, 6,2m, 7,2m i dla takich długości wyliczono ilość betonu  

w zestawieniach na rys. M.11. Prosimy zatem o potwierdzenie, jaką długość mają mieć pale 

poniżej spodu ławy fundamentowej (poniżej góry korka betonowego). 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż na rysunkach gabarytowych podpór podano całkowitą długość  

pala (włącznie z częścią zatopioną w podporze). Dodatkowo długość pala określono poprzez 

wskazania poziomu wykonania pala wielkośrednicowego oraz poziomu posadowienia 

dla każdej podpory. Na rysunku konstrukcyjnym pali (rysunek M.11) wymiar Lc odnosi  

się również do całkowitej długości pala (włącznie z częścią zatopioną w podporze),  

natomiast wymiar L do części poniżej poziomu oczepu pali. 

 

Pytanie nr 99 

W zamieszczonych materiałach przetargowych brak jest specyfikacji technicznej M.13.02.02 

Beton klasy poniżej B25 bez deskowania. Prosimy przekazanie specyfikacji M.13.02.02. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma specyfikacje SST 

dla betonu klasy poniżej B25 bez deskowania – przedmiotowy dokument (plik pn. M.13.02.02) 

zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/ 

postepowanie25_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 22.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 100 

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje montaż desek gzymsowych na całej 

długości ścian oporowych konstrukcji najazdowej do podpory nr 1? Jeżeli tak to proszę  

o sprawdzenie ilości desek gzymsowych w pozycji nr 52 przedmiaru robót oraz ewentualną  

jej korektę. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż projekt zakłada montaż desek gzymsowych na całej długości  

ścian oporowych konstrukcji najazdowej do podpory nr 1.  

Patrz również odpowiedź na pytanie nr 53 (kwestia skorygowania poz. 52 przedmiaru robót 

dotyczącej desek gzymsowych). 

 

Pytanie nr 101 

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie 

kationowej emulsji bitumicznej gr. 5 mm na całej szerokości przęsła nurtowego oraz przęseł 

najazdowych (pozycja 55 przedmiaru robót). Jeżeli tak, to proszę o sprawdzenie i ewentualną 

korektę ilości. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż projekt przewiduje wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie 

kationowej emulsji bitumicznej grubości 5 mm na całej szerokości przęsła nurtowego,  

przęseł najazdowych oraz na górnej powierzchni gzymsów ścian oporowych na dojeździe  

do podpory nr 1 i 7. Szczegół izolacji na gzymsie pokazano na rysunku budowlanym  

podpory nr 7. Równocześnie Zamawiający koryguje poz. 55 przedmiaru robót Wykonanie 

cienkowarstwowej nawierzchnio – izolacji bitumicznej gr. 5 mm (poprawna ilość, jaka  

winna tam być wskazana, wynosi 560 m2). W związku z powyższym Zamawiający  

w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia zamienną str. 3 przedmiaru robót – branża 

mostowa uwzględniającą skorygowaną poz. 55 – przedmiotowy dokument zamieszczony jest 
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w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 22.05.2024 r. 

Nadmienia się przy tym, iż zgodnie z informacjami zamieszczonymi w SWZ udostępniane  

w toku niniejszego postępowania przedmiary robót nie są elementem / składową SWZ,  

w tym w szczególności nie są częścią OPZ – zał. nr 1 SWZ (nie wyznaczają opisu  

przedmiotu zamówienia), stąd też nie powinny stanowić one podstawy sporządzenia  

przez Wykonawcę oferty, w tym ustalenia ceny ofertowej, jako że są one jedynie  

materiałem pomocniczym, orientacyjnym, dodatkowym i nieostatecznym, za korzystanie  

z którego odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. Zaznacza się, iż w celu 

oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować  

na dokumentacji projektowej, SZRZ, wynikach wizji terenowych oraz własnych badaniach, 

opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować  

ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego 

wykonania całości zamówienia. 

 

Pytanie nr 109 

Wnosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie rodzaju nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego na zaporze bocznej Zbiornika Dobczyckiego. Według specyfikacji technicznej  

nr D.05.03.13 jest nawierzchnia z mieszkanki mastyksowo-grysowej (SMA). 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż warstwę ścieralną nawierzchni ścieżki prawobrzeżnej na pętli 

wjazdowej ścieżki na kładkę i lewobrzeżnej ścieżki na zaporze bocznej Zbiornika 

Dobczyckiego na odcinku objętym projektem należy wykonać z betonu asfaltowego AC8S.   

Zamawiający udostępnia równocześnie w załączeniu do niniejszego pisma specyfikacje 

techniczne dla nawierzchni ścieralnej – przedmiotowy dokument (plik pn. D-05.03.05b_ 

VeloRaba_kładka) zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https:// 

pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia  

22.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 110 

W związku z przesuwającym się terminem składania ofert i możliwością przesunięcia 

ostatecznego terminu na drugą połowę czerwca, Wykonawca, który aktualnie spełnia warunki 

udziału, ale w drugiej połowie czerwca jego referencje się przedawnią w świetle aktualnego 

SWZ, zwraca się z prośbą o wydłużenie okresu spełniania warunku zdolności technicznych  

do 6 lat. Wspomnieć należy, że w związku z coraz powszechniejszym wydłużaniem okresu 

gwarancji i rękojmi do 6, 7 czy nawet 8 lat, okres 5 lat dla warunków technicznych wydaje  

się niewspółmiernie krótki. Warto również nadmienić, że technologie wykonywania obiektów 

inżynierskich, takich jak w postępowaniu, nie zmieniły się na przestrzeni minionych 6 lat, 

zmiana ta zatem nie wpłynie negatywnie na Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów cz. II pkt 3.1.4.1.  

SWZ – część opisowa w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak w ocenie 

Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany, jako że zapisy te w obecnym  

ich kształcie są zasadne, adekwatne i prawidłowe w świetle formalno-prawnym, w tym 

urzeczywistniają proceduralne zasady proporcjonalności i konkurencyjności na poziomie 

uzasadnionym w świetle przedmiotu zamówienia, i w ocenie Zamawiającego nie  

stanowią zapisów nieadekwatnych do zakresu zamówienia, czy zapisów ograniczających 

konkurencyjność oraz nie kreują one barier, które w sposób nieuzasadniony z tego  

punktu widzenia miałyby utrudniać podmiotom zainteresowanym dostęp do przedmiotowego 

zamówienia, ale wyrażają ustalone na bazie uwarunkowań związanych z przedmiotem 
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zamówienia minimalne poziomy zdolności, jakimi winien legitymować się podmiot  

ubiegający się o udzielenie tego zamówienia w kontekście uznania, iż jest w stanie  

należycie je wykonać. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem cz. II pkt 3.1.4.1. SWZ – cz. opisowa  

w kontekście określonych warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej wymagane jest, aby Wykonawca ubiegający się o niniejsze 

zamówienie legitymował się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie  

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej zakończonej  

roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu 

inżynierskiego (z wyłączeniem przepustów) o długości przęsła nie mniejszej niż 50 m. 

Przedmiotowy opis warunku w ocenie Zamawiającego spełnia wymagania wynikające  

z art. 16 i art. 112 ust. 1 ustawy PZP – został określony w sposób proporcjonalny  

do przedmiotu zamówienia, uwzględniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia poprzez wyrażenie go jako minimalnego poziomu zdolności  

w kontekście wymogu posiadania / dysponowania doświadczeniem pozwalającym na  

uznanie, iż dany podmiot merytorycznie i zakresowo poradzi sobie z realizacją zamówienia 

stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. Mając na uwadze zakres zamówienia 

stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania Zamawiający uznaje za adekwatne, 

konieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa określenie i podtrzymanie  

wymagania legitymowania się przez podmiot ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej 

obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu inżynierskiego  

(z wyłączeniem przepustów) o długości przęsła nie mniejszej niż 50 m – jako że niniejsze 

stanowi aspekt potwierdzający zdolności Wykonawcy w kontekście poprawności, skuteczności 

i rzetelności realizacji robót będących przedmiotem zamówienia. Wskazany w ramach 

przedmiotowego warunku 5-letni okres / cenzus wymaganego doświadczenia (obejmującego 

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej  

jednej zakończonej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę lub 

przebudowę obiektu inżynierskiego (z wyłączeniem przepustów) o długości przęsła  

nie mniejszej niż 50 m) jest okresem adekwatnym w stosunku do przedmiotu tego 

doświadczenia oraz stanowi okres określony w granicach wyznaczanych istotną i celem 

instytucji warunków udziału w postępowaniu, czyli możnością uznania, iż dany Wykonawca 

posiada niezbędne zdolności i jest w stanie należycie wykonać dane zamówienie,  

potwierdzając tzw. aktualność doświadczenia. W ocenie Zamawiającego przedmiotowy  

okres / cenzus doświadczenia jest całkowicie wystarczający, dostosowany i adekwatny  

biorąc pod uwagę zarówno zakres wymaganego doświadczenia jak i przedmiot niniejszego 

zamówienia oraz kontekst istoty warunków udziału w postępowaniu – Zamawiający nie  

widzi żadnego miarodajnego, konkretnego powodu uzasadniającego wydłużenie 

przedmiotowego okresu ponad okres 5-letni (w jego ocenie nie spowodowałoby  

to zwiększenia konkurencyjności na gruncie tego postępowania w sposób licujący / 

uwzględniający istotę warunków udziału w postępowaniu i możność zweryfikowania  

zdolności danego Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia), w szczególności 

Zamawiający nie uznaje za okoliczność uzasadniającą taką zmianę przesunięcie terminu 

składania ofert w przedmiotowym postępowaniu (przedmiotowej zmianie terminu nie 

towarzyszy zmiana przedmiotu zamówienia implikująca konieczność dostosowania / zmiany 

treści warunku celem uzyskania jego proporcjonalności do przedmiotu zamówienia).   

W związku z powyższym należy uznać, iż warunek udziału w postępowaniu dotyczący  

zdolności technicznej lub zawodowej wskazany przez Zamawiającego w ramach cz. II  
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pkt 3.1.4.1. SWZ został określony w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, 

uwzględniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców  

i nie może zostać uznany jako kwestia zaburzająca konkurencyjność w sposób 

nieuprawniony, jako że definiuje on aspekty istotne, adekwatne i przystające do przedmiotu 

zamówienia (pozwalające na weryfikację rzeczywistych zdolności Wykonawcy w kontekście 

możliwości należytego wykonania niniejszego zamówienia) – w ocenie Zamawiającego               

brak jest uzasadnionych powodów, aby dokonywać zmian tego warunku w sposób                 

wskazany w pytaniu. Na marginesie Zamawiający nadmienia, iż celem postępowania 

zamówieniowego jest m.in. wyłonienie Wykonawcy, który jest zdolny do należytego  

wykonania zamówienia stanowiącego jego przedmiot, a weryfikacji faktu posiadania  

takich zdolności (identyfikowanych każdorazowo na bazie i w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia) służy przede wszystkim instytucja warunków udziału w postępowaniu, która  

w sposób prawnie akceptowalny i dopuszczalny może (na tym polega wszakże jej  

istota i funkcja) limitować i ograniczać możność ubiegania się o dane zamówienie  

podmiotom, które nie dysponują zdolnościami / zasobami pozwalającymi na uznanie,  

iż dają one rękojmię jego należytej realizacji. Postępowanie zamówieniowe nie jest  

zatem konstrukcyjnie postępowaniem „otwartym” dla wszystkich chętnych i nie musi 

zapewniać możliwości ubiegania się o dane zamówienie wszystkim zainteresowanym  

nim podmiotom (tzn. nie musi być dostosowane do indywidualnych uwarunkowań i sytuacji 

każdego z nich), jako że w kontekście konieczności dbania o należyte i efektywne 

wykonywanie zadań publicznych i wydatkowanie środków publicznych, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiednego poziomu konkurencyjności w postępowaniu, Zamawiający  

ma prawo ustalić określone wymagania związane z zasobami i zdolnościami podmiotów 

ubiegających się o udzielenie danego zamówienia, których posiadanie pozwoli na  

uznanie, iż dany podmiot poradzi sobie z jego realizacją – co czyni i obrazuje zastosowanie 

właśnie mechanizmu określenia warunków udziału w postępowaniu.  

 

Pytanie nr 114 

W dokumentacji SST branży mostowej widnieje adnotacja o wymogu posiadania przez 

wieszaki certyfikatu z badań zmęczeniowych przeprowadzonych przy 2x106 cykli przy 

amplitudzie naprężeń wynoszącej 75 MPa i maksymalnych naprężeniach 275 MPa.  

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje tożsame badania dla blach węzłowych  

i należy je ująć w wycenie? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wykonanie badań zmęczeniowych dla blach węzłowych nie  

jest wymagane. Nadmienia się, iż blachy węzłowe powinny spełniać wymagania  

stawiane w specyfikacji 14.01.02a w zakresie stali i zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Równocześnie Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma skorygowany  

w kontekście wskazanych wyżej informacji dokument pn. ST zamienna M.14.01.02a – 

przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp5/postepowanie25_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 22.05.2024 r. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 

zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający 

niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień). 

 
III. Jednocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ  

oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz  
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termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania 

ofertą) – zgodnie z poniższym: 
 

Termin składania ofert           –   14.06.2024 r.  godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium    –   14.06.2024 r.  godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert             –   14.06.2024 r.  godz. 11:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1  

oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się  

w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 25 i 41 SWZ – cz. opisowa  

(oznaczone datą 22.05.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 04.04.2024 r. 

pod nr S: 67/2024 199243-2024 (w ramach zmiany zapisów 5.1.12. Warunki udzielenia 

zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia i sekcji 2.1.4. Informacje ogólne  

pkt 9 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego 

postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu) – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia 

przekazanego do publikacji. 

 
IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach 

strony prowadzonego postępowania: 

 zamienne str. 22, 25 i 41 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 22.05.2024 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 22.05.2024 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ 

wzp5/postepowanie25_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 22.05.2024 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
 

 

 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 

postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  

w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).  
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