
                                   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

 

Kraków, 12.08.2024 r. 
 ZDW/PW/2024/5785/DN-4/KJ 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-59/24 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa odcinka DW 968 wraz  
z budową mostu nad rz. Wierzbienica oraz mostu nad rz. Mszanka w m. Mszana Górna 
(nr ZDW-DN-4-271-59/24)   

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  
udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które  
wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest 
ustalona przez Zamawiającego): 
 
Pytanie nr 24: 
Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja w zakresie drogowym, teletechnicznym, 
budowy oświetlenia posiada opracowanie dla całości zadania. W związku z koniecznością 
przedłożenia razem z ofertą formularza WWER, w którym Zamawiający podzielił roboty  
na zakresy dwóch obiektów, celem poprawnej wyceny i ujęcia robót w odpowiednich 
pozycjach WWER prosimy o wskazanie podziału w/w dokumentacji, bądź korektę formularza 
WWER, gdzie zakresy będą ujęte dla całego zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w celu odpowiedniego przypisania zakresu prac Wykonawca 
powinien proporcjonalnie na podstawie własnych kalkulacji rozdzielić poszczególne 
asortymenty robót stosownie do obiektów. Podział należy przewidzieć w połowie odległości 
pomiędzy mostami. 
   
Pytanie nr 25: 
1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 16 udzielonej w dniu 07.08.2024 r. oraz  
zapisu SZRZ o konieczności przeprojektowania konstrukcji mostów, prosimy o informację  
czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania o czas niezbędny do opracowania  
i uzyskania niezbędnych pozwoleń celem wprowadzenia zmiany klasy obciążenia z klasy A  
na klasę 1. Zmiana obciążenia obiektu mostowego z klasy A na klasę 1 jest zmianą istotną  
co skutkuje koniecznością uzyskania zmiany decyzji o realizacji inwestycji. Zgodnie  
z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.  
dla obiektów posiadających prawomocną decyzję o realizacji inwestycji nie ma potrzeby 
przeprojektowywania obiektów na klasę 1 wg Eurocodów.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obiekty mostowe objęte niniejszym zamówieniem  
mają odpowiadać klasie A zgodnie z projektem budowlanym i dodatkowo klasie 1. 
Charakterystyczne parametry obiektów należy zachować. Nie przewiduje się konieczności 
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zmian charakterystycznych parametrów obiektów, które stanowiłyby zmiany istotne  
i wymagały zmiany zgody budowlanej (decyzji ZRID). W ramach zapewnienia klasy 1 
obciążenia dopuszcza się wprowadzenie w razie takiej potrzeby zmian nieistotnych,  
w tym ewentualnego zwiększenia zbrojenia – dodatkowe przeliczenie obciążenia na klasę 1 
nie jest zmianą istotną i nie wymaga uzyskania żadnych dodatkowych pozwoleń, ani  
zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Zgodnie z powyższymi warunkami  
nie jest wymagana zmiana decyzji ZRID, a w ramach konsultacji z Projektantem (autorem 
dokumentacji projektowej) ustalone zostało, iż nie ma konieczności przeprojektowania 
konstrukcji mostów, w związku z czym nie jest wymagane wydłużenie na tę okoliczność 
terminu realizacji zadania – obecnie określony w SWZ termin uwzględnienia już wykonanie 
prac związanych z przeliczeniem klasy obiektów.  
 
Pytanie nr 26: 
Dotyczy dokumentu: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – pkt. II 2 h) Prosimy o określenie 
szerokości jezdni objazdu tymczasowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w ramach pkt 7.4 i 8.4 opisu technicznego określone są  
minimalne parametry dla mostu tymczasowego, które należy także utrzymać na dojazdach  
do niego. Należy wykonać jezdnię objazdu tymczasowego o szerokości min. 3,50 m. 
 
Pytanie nr 27: 
Dotyczy dokumentu: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – pkt. II 2 h) Prosimy o określenie 
szerokości chodniku objazdu tymczasowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w ramach pkt 7.4 i 8.4 opisu technicznego określone są  
minimalne parametry dla mostu tymczasowego, które należy także utrzymać na dojazdach  
do niego. Należy wykonać chodnik objazdu tymczasowego o szerokości 2,00 m (szerokość 
użytkowa min. 1,50 m). 
 
Pytanie nr 28: 
Dotyczy dokumentu: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – pkt. II 2 h) Prosimy o określenie 
konstrukcji jezdni objazdu tymczasowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do Wykonawcy należy zapewnienie ciągłości ruchu na czas 
prowadzenia robót, w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór odpowiedniej konstrukcji jezdni dla tymczasowego 
objazdu. Obejmuje to zaplanowanie wszystkich elementów, które są niezbędne  
do zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania objazdu. Wykonawca  
powinien uwzględnić wszelkie wymagania techniczne, warunki gruntowe, obciążenie ruchem 
oraz normy bezpieczeństwa, aby zapewnić spełnianie przez tymczasowy objazd  
wszystkich niezbędnych kryteriów jakościowych i bezpieczeństwa. Wszelkie koszty  
związane z wykonaniem tymczasowego objazdu winny zostać ujęte w cenie ofertowej. 
 
Pytanie nr 29: 
Dotyczy dokumentu: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – pkt. II 2 h) Prosimy o określenie 
konstrukcji chodniku objazdu tymczasowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do Wykonawcy należy zapewnienie ciągłości ruchu na czas 
prowadzenia robót w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór odpowiedniej konstrukcji chodnika dla 
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tymczasowego objazdu. Obejmuje to zaplanowanie wszystkich elementów, które są 
niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania objazdu.  
Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie wymagania techniczne, warunki gruntowe, 
obciążenie ruchem oraz normy bezpieczeństwa, aby zapewnić spełnianie przez tymczasowy 
objazd wszystkich niezbędnych kryteriów jakościowych i bezpieczeństwa. Wszelkie koszty  
związane z wykonaniem tymczasowego objazdu winny zostać ujęte w cenie ofertowej. 
 
Pytanie nr 30: 
Dotyczy dokumentu: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – pkt. II 2 m) Prosimy  
o określenie szerokości jezdni objazdu tymczasowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w ramach pkt 7.4 i 8.4 opisu technicznego określone są  
minimalne parametry dla mostu tymczasowego, które należy także utrzymać na dojazdach  
do niego. Należy wykonać jezdnię objazdu tymczasowego o szerokości min. 3,50 m. 
Patrz również odpowiedź na pytanie nr 26. 
 
Pytanie nr 31: 
Dotyczy dokumentu: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – pkt. II 2 m) Prosimy  
o określenie szerokości chodniku objazdu tymczasowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w ramach pkt 7.4 i 8.4 opisu technicznego określone są  
minimalne parametry dla mostu tymczasowego, które należy także utrzymać na dojazdach  
do niego. Należy wykonać chodnik objazdu tymczasowego o szerokości 2,00 m (szerokość 
użytkowa min. 1,50 m). 
Patrz również odpowiedź na pytanie nr 27. 
 
Pytanie nr 32: 
Dotyczy dokumentu: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – pkt. II 2 m) Prosimy o 
określenie konstrukcji jezdni objazdu tymczasowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do Wykonawcy należy zapewnienie ciągłości ruchu na czas 
prowadzenia robót, w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór odpowiedniej konstrukcji jezdni dla tymczasowego 
objazdu. Obejmuje to zaplanowanie wszystkich elementów, które są niezbędne  
do zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania objazdu. Wykonawca  
powinien uwzględnić wszelkie wymagania techniczne, warunki gruntowe, obciążenie ruchem 
oraz normy bezpieczeństwa, aby zapewnić spełnianie przez tymczasowy objazd  
wszystkich niezbędnych kryteriów jakościowych i bezpieczeństwa. Wszelkie koszty  
związane z wykonaniem tymczasowego objazdu winny zostać ujęte w cenie ofertowej. 
Patrz również odpowiedź na pytanie nr 28. 
 
Pytanie nr 33: 
Dotyczy dokumentu: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – pkt. II 2 m) Prosimy  
o określenie konstrukcji chodniku objazdu tymczasowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do Wykonawcy należy zapewnienie ciągłości ruchu na czas 
prowadzenia robót w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór odpowiedniej konstrukcji chodnika dla 
tymczasowego objazdu. Obejmuje to zaplanowanie wszystkich elementów, które są 
niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania objazdu.  
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Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie wymagania techniczne, warunki gruntowe, 
obciążenie ruchem oraz normy bezpieczeństwa, aby zapewnić spełnianie przez tymczasowy 
objazd wszystkich niezbędnych kryteriów jakościowych i bezpieczeństwa. Wszelkie koszty  
związane z wykonaniem tymczasowego objazdu winny zostać ujęte w cenie ofertowej. 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 29. 
 
Pytanie nr 34: 
Prosimy o przekazanie przekroju poprzecznego z określeniem konstrukcji nawierzchni  
dla zjazdów – nawierzchnia brukowa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej podana  
jest w ramach pkt 9.2. opisu technicznego: - 8 cm – kostka betonowa czerwona,  
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. 
 
Pytanie nr 35: 
Prosimy o przekazanie przekroju poprzecznego z określeniem konstrukcji nawierzchni  
dla zjazdów – nawierzchnia twarda ulepszona. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nawierzchnię zjazdów należy wykonać z destruktu o grubości  
20 cm (vide m.in. poz. 38 przedmiaru). 
 
Pytanie nr 36: 
Prosimy o przekazanie przekroju poprzecznego z określeniem konstrukcji nawierzchni  
dla zjazdów – nawierzchnia asfaltowa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:  
1) górne warstwy konstrukcji nawierzchni: - 4 cm – warstwa ścieralna / SMA 8 S,  
- 8 cm – warstwa wiążąca / beton asfaltowy AC 16 W, - 12 cm – podbudowa zasadnicza / 
beton asfaltowy AC 22 P, - 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  
z kruszywem C90/3; 2) dolne warstwy konstrukcji nawierzchni – E2 = 120 MPa:  
- 20 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR ≥ 60 %, - istniejące podłoże 
– E2 = 80 MPa. 
 
Pytanie nr 37: 
Prosimy o określenie rodzaju materiału jaki ma zostać zastosowany na pobocza oraz  
grubości warstwy tego materiału w poboczach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że pobocza należy wykonać z destruktu o grubości 20 cm  
(vide m.in. poz. 38 przedmiaru). 
 
Pytanie nr 38: 
Prosimy o podanie jaki rodzaj nawierzchni Zamawiający będzie wymagał na drodze 
objazdowej oraz mostach tymczasowych. Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie  
dyliny drewnianej na pomostach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że na drodze objazdowej należy wykonać nawierzchnię bitumiczną,  
a na mostach tymczasowych dopuszcza się wykonanie nawierzchni drewnianej.   
Patrz również odpowiedź na pytanie nr 28. 
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Pytanie nr 39: 
Warunki techniczne z dnia 30.05.2019 r. wydane przez Orange Polska S.A. na przebudowę 
linii telekomunikacyjnej były ważne 12 miesięcy. Czy Zamawiający posiada ważne warunki ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych warunków wydanych przez ORANGE  
Polska S.A. Zgodnie z zapisami SZRZ do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji 
niniejszego zamówienia należy pozyskanie / aktualizacja wszelkich wymaganych prawem 
warunków, opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych  
robót budowlanych, a wszelkie koszty związane z przedmiotowymi działaniami winny  
zostać ujęte w cenie ofertowej. Nadmienia się przy tym, iż zgodnie ze stanowiskiem  
Ministra Infrastruktury w piśmie skierowanym do Marszałka Senatu RP z dnia 24.11.2010 r.  
(zn. BR3r-0701-6/2010) termin ważności uzgodnień branżowych powinien być zachowany  
w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, a upływ terminu ważności uzgodnień 
branżowych nie ma prawnego wpływu z punktu widzenia prawa budowlanego na  
inwestycję w trakcie jej realizacji. Ponadto wskazuje się, iż zgodnie z ST DM. 00.00.00  
koszty związane z nadzorem właścicieli urządzeń obcych oraz koszty wynikające z zapisów 
uzgodnień zawartych w projekcie budowlanym są po stronie Wykonawcy robót.  
W związku z tym do obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie o uzgodnienie tych  
kwestii w razie takiej konieczności na etapie realizacji zadania. Poza tym zgodnie  
z ST DM.00.00.00 koszty związane z ewentualnymi zmianami, jakie zajdą od czasu  
uzyskania decyzji ZRID do czasu przystąpienia do realizacji, należą do Wykonawcy,  
a więc winny zostać ujęte w cenie ofertowej.  
 
Pytanie nr 40: 
Warunki przyłączenia z dnia 18.11.2019 r, wydane TAURON obsługa Klienta sp. z o.o.  
były ważne 2 lata. Czy Zamawiający posiada ważne warunki ? Czy Zamawiający posiada 
umowę o przyłączenie? Czy Zamawiający dokonał sprawdzenia przez TDS projektu 
budowlanego, wykonawczego w związku z utrata ważności warunków technicznych 
przyłączenia , jeżeli są nie ważne ? Ważność sprawdzenia ustalono na jeden rok czy ,  
Czy Zamawiający posiada ważne sprawdzenie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych warunków wydanych przez TAURON 
Obsługa Klienta Sp. z o.o., jak również nie posiada umowy o przyłączenie oraz aktualnych 
sprawdzeń dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami SZRZ do obowiązków Wykonawcy 
w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy pozyskanie / aktualizacja wszelkich 
wymaganych prawem warunków, opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie 
zaprojektowanych robót budowlanych, a wszelkie koszty związane z przedmiotowymi 
działaniami winny zostać ujęte w cenie ofertowej. Nadmienia się przy tym, iż zgodnie  
ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury w piśmie skierowanym do Marszałka Senatu RP  
z dnia 24.11.2010 r. (zn. BR3r-0701-6/2010) termin ważności uzgodnień branżowych  
powinien być zachowany w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, a upływ terminu 
ważności uzgodnień branżowych nie ma prawnego wpływu z punktu widzenia prawa 
budowlanego na inwestycję w trakcie jej realizacji. Ponadto wskazuje się, iż zgodnie  
z ST DM. 00.00.00 koszty związane z nadzorem właścicieli urządzeń obcych oraz koszty 
wynikające z zapisów uzgodnień zawartych w projekcie budowlanym są po stronie 
Wykonawcy robót. W związku z tym do obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie  
o uzgodnienie tych kwestii w razie takiej konieczności na etapie realizacji zadania.  
Poza tym zgodnie z ST DM.00.00.00 koszty związane z ewentualnymi zmianami, jakie  
zajdą od czasu uzyskania decyzji ZRID do czasu przystąpienia do realizacji, należą do 
Wykonawcy, a więc winny zostać ujęte w cenie ofertowej. 
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Pytanie nr 41: 
Docelowa organizacja ruchu została zatwierdzona w dniu 14.10.2019 r. i była ważna do dnia 
31.12.2020 r. Czy Zamawiający przedłużył termin ważności czy należy dokonać nowych 
uzgodnień i zatwierdzenia ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SZRZ oraz ST DM.00.00.00 do obowiązków 
Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy aktualizacja projektu 
docelowej organizacji ruchu. Wszelkie koszty związane z przedmiotowymi działaniami  
winny zostać ujęte w cenie ofertowej.  
 
Pytanie nr 42: 
Czy Zamawiający zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie umowę 
użytkowania na grunty zajęte pod obiekty? Jeżeli zamawiający posiada dokumenty  
o które pytam powyżej to proszę o ich udostępnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym (PGW)  
Wody Polskie umowy użytkowania na grunty zajęte pod obiekty. Niniejsze należy pozyskać  
w trakcie realizacji zadania – zgodnie z zapisami SZRZ do obowiązków Wykonawcy  
w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy pozyskanie / aktualizacja wszelkich 
wymaganych prawem warunków, opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie 
zaprojektowanych robót budowlanych, a wszelkie koszty związane z przedmiotowymi 
działaniami winny zostać ujęte w cenie ofertowej. 
 
Pytanie nr 43: 
W przypadku ich brak kto będzie wykonywał nowe projekty i uzyskiwał odpowiednie  
warunki i uzgodnienia ? W przypadku braku powyższych dokumentów Wykonawca będzie 
musiał ponieść dodatkowe koszty i czas co będzie miało wpływ na terminowa realizację 
umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SZRZ do obowiązków Wykonawcy  
w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy pozyskanie / aktualizacja wszelkich 
wymaganych prawem warunków, opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie 
zaprojektowanych robót budowlanych, a wszelkie koszty związane z przedmiotowymi 
działaniami winny zostać ujęte w cenie ofertowej. Ponadto nadmienia się, iż obecnie  
określony w SWZ termin uwzględnienia już wykonanie wskazanych prac. 
 
Pytanie nr 44: 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ i w tym zakresie również uprzejmie  
wnoszę o zmianę SWZ : W opisie technicznym dla mostu nad rzeka Wierzbienicą przyjęto  
na jezdni dylatację bitumiczną , a na kapach taśmy szczelinowe szer. 10 cm, dla mostu nad 
rzeką Mszanka stosuje się dylatacje mechaniczno bitumiczne , gdzie napisano że mają 
obejmować zarówno jezdnie jak i kapy. Natomiast w drugim zdaniu stwierdzono ,  
że dalatacja kap ma być z taśmy szczelnej . W przedmiarze w jednej pozycji jest dylatacja 
bitumiczna o łącznej długości 57,5 m , a w drugiej pozycji jest dylatacja kap z taśmy  
o łącznej długości 51,5 m Proszę o udzielenie informacji gdzie mają być jakie dylatacje ,  
czy w obrębie jezdni ma być dylatacja bitumiczna i bitumiczno mechaniczna , a na obu 
obiektach na kapach ma być dylatacja z taśmy ? Ma to duże znaczenie bo różnica w cenie 
poszczególnych dylatacji jest ogromna. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkami dla wyposażenia dylatacja kap z taśmy  
jest przewidziana co ok. 4,0 m na całej długości obiektu. 
 
Pytanie nr 45: 
Dotyczy par.4 ust. 5 Umowy zał. nr 8 do SWZ . Prosimy o potwierdzenie, że wymóg wskazany 
w par. 4 ust.5 Umowy dotyczący konieczności przedstawienia odrębnej polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej kontraktu zostanie uznany za spełniony, kiedy Wykonawca 
przedstawi ogólną polisę OC działalności obejmującą przedmiot zamówienia, spełniającą 
wymagania Zamawiającego wskazane w Umowie w postanowieniach ogólnych dotyczących 
ubezpieczenia jednakże z okresem rocznym do przedłużenia . 
Odpowiedź: 
Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania informuje, iż jeżeli posiadana przez 
Wykonawcę generalna / obrotowa polisa OC spełnia wszystkie szczegółowe wymogi 
ubezpieczeniowe określone w ramach § 4 ust. 5 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ)  
w zakresie dotyczącym wymagań odnoszących się do ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej – polisy oddzielnej OC dla kontraktu, w tym dotyczących m.in. kręgu  
ubezpieczonych, okresu ubezpieczenia, zakresu (klauzul) ubezpieczenia oraz limitów 
kwotowych / procentowych sumy gwarancyjnej, tzn. stanowi polisę adekwatną / równoważną 
co do przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jaka jest wymagana w kontekście 
realizacji niniejszego zamówienia, taka polisa będzie mogła zostać uznana za spełniającą 
przywołane (zawarte w SWZ) wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, co implikować będzie brak konieczności angażowania w tym zakresie odrębnej  
polisy OC. Zaznacza się przy tym, iż tego typu polisa OC (spełniająca wskazane  
wymagania) może zastąpić (tzn. zostać uznana za równoważną) jedynie polisę  
kontraktową OC, ale już nie, także wymagane zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 wzoru umowy, 
ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu – polisa generalna OC nie odnosi się i nie może 
skompensować wymagania posiadania w kontekście realizacji niniejszego zamówienia 
również tego typu swoistego, odrębnego ubezpieczenia, stąd też w każdym przypadku 
konieczne będzie wygenerowanie odrębnej polisy ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu. 
Wskazuje się przy tym, iż w przypadku przedłożenia polisy generalnej OC wymagane  
jest równoczesne złożenie oświadczenia o niewyczerpalności sumy gwarancyjnej. 
 
Pytanie nr 46: 
Proszę o sprecyzowanie jakiego typu urządzenia dylatacyjne należy zastosować na obiektach 
mostowych nad rzekami Mszanka i Wierzbienica, gdyż opis techniczny podaje dylatację 
bitumiczną szczelną dostosowaną do wymaganych przesuwów, natomiast ST oraz  
na PW wymaga się dylatacji mechaniczno-bitumicznej. Zasadniczą różnicą tego typu 
urządzeń jest ich wartość oraz konkurencyjność dostępności, stąd nasze pytanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym i ST dotyczą dylatacji  
dla mostu nad rzeką Wierzbienica zastosowano dylatację bitumiczną, a dla mostu nad  
rzeką Mszanką zastosowano dylatację mechaniczno-bitumiczną. Jednocześnie nadmienia  
się, że w przypadku przedstawienia technicznego uzasadnienia dopuszczalne będzie 
zastosowanie alternatywnego rozwiązania, o ile zaproponowane urządzenie dylatacyjne 
będzie posiadało parametry nie gorsze niż założone w dokumentacji projektowej.  
W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia przez Wykonawcę w tym zakresie 
ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej (co dopuszczalne jest wyłącznie  
w uzasadnionych przypadkach) Wykonawca przed wystąpieniem z wnioskiem do 
Zamawiającego o akceptację tych zmian obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę 
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Projektanta, a w razie takiej potrzeby Wykonawca pozyska wymaganą aktualizację 
dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych prac 
winny zostać ujęte w cenie ofertowej. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ  

oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz  
termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania  
ofertą) – zgodnie z poniższym: 

 

Termin składania ofert           –   19.08.2024 r.  godz. 10:00 
Termin wniesienia wadium    –   19.08.2024 r.  godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert             –   19.08.2024 r.  godz. 11:00 

 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz  
cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach  
strony prowadzonego postępowania zamienne str. 18, 20 i 36 SWZ – cz. opisowa  
(oznaczone datą 12.08.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia  
o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu  
26.07.2024 r. pod nr 2024/BZP 00432657/01 (w ramach zmiany zapisów sekcji VIII  
pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia), w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach 
strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
zamieszczone w BZP (z dnia 12.08.2024 r.). 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
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