Zatgcznik nr 8 SWZ

M MALO POLSI(A (zn. ZDW-DN-4-271-41/24)

UMOWA nr ....../2024/ZDW (wz6r)

zawartaw dniu ... r. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drég Wojewédzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewodztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-41/24 przeprowadzonego
w trybie podstawowym — wariant 1 / bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 i innymi przepisami
ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.,
zwanej dalej ustawg PZP), zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn. Budowa ciagu
pieszo-rowerowego od skrzyzowania DW 791 z DP 1079K w m. Zurada do skrzyzowania
typu rondo w ciggu DW 791 (ul. 29 Listopada) w m. Olkusz zwanego dalej zadaniem.

Przedmiot umowy stanowi wykonanie robét budowlanych obejmujgcych budowe na odcinku od
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 791 z drogg powiatowg nr 1079K w m. Zurada do skrzyzowania
typu rondo zlokalizowanego w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 791 (ul. 29 Listopada) w m. Olkusz
ciggu pieszo-rowerowego (CPR) o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem,
chodnikiem oraz przejsciami dla pieszych i przejazdem dla rowerow — na podstawie dokumentaciji
projektowej i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przy uwzglednieniu
pozyskanych opinii, uzgodnien i warunkow.

Niniejsze zamowienie stanowi inwestycje / projekt, ktéry uzyskat wstepng promese dotyczaca
dofinansowania z programu Rzgdowy Fundusz POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych,
w ramach ktérego projekt ten ma byc¢ realizowany.

Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu
zamowienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

W kontekscie faktu, iz przedmiotem niniejszej umowy jest zamdwienie stanowigce inwestycje /
projekt, ktéry uzyskat wstepng promese dotyczgcg dofinansowania z programu Rzgadowy Fundusz
POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych, uznaje sie, iz Zarzad Droég Wojewddzkich
w Krakowie dziata w tym zakresie jako wyznaczony realizator projektu — w imieniu i na rzecz jego
Whnioskodawcy / Beneficjenta (Wojewodztwa Matopolskiego).

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy: 8 miesiecy od daty zawarcia umowy.



Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania koncowego odbioru
catoéci przedmiotu umowy okreSlony w protokole odbioru koncowego robot, ktory stanowi
wylgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 1 zglosi pisemnie gotowo$¢é dokonania odbioru koncowego wykonanych
robét. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu rob6t dokonaé odbioru robaét.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Przedmiotowy harmonogram
winien w szczegdlnosci zawiera¢ konkretne okreslenie terminowe realizacji poszczegdinych
wymaganych etapow inwestycji, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 lit. a — b (wymaganych przerobow
w kontekscie tych etapdéw) — zgodnie z warunkami okreslonymi niniejszg umowg oraz winien
wpisywaé sie w uwarunkowania umowy o dofinansowanie (uzyskanej promesy), w szczegolnosci
wymagane jest, aby harmonogram ten uwzgledniat przede wszystkim wymagane przeroby
w poszczegolnych latach wyznaczane wartosciami kwotowymi poszczegdlnych etapow inwestyciji,
o ktéorych mowa w § 8 ust. 7 lit. a — b (ktére wpisywa¢ sie bedg w kontekst mechanizmu
ptatnosci wynikajgcego z zatozen i wymogéw programowych Rzgdowego Funduszu POLSKI tAD:
Program Inwestycji Strategicznych oraz ustalonych wartosci, tj. etap | — realizacja prac o wartosci
stanowigcej réwnowarto$¢ catosci udzialu wilasnego Zamawiajgcego, etap Il — realizacja prac
o wartosci stanowigcej réwnowarto$¢ catosci dofinansowania). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do odmowy zaakceptowania przedstawionego harmonogramu w szczegdlnosci z uwagi na
niekompatybilnos¢ tresci harmonogramu z wymogami umownymi lub umowg o dofinansowanie
(uzyskang promesg) dotyczgca projektu / inwestycji realizowanej w ramach programu POLSKI
tAD, w tym w sytuacji, gdy przedktadany harmonogram nie bedzie uwzgledniat wymaganych
przerobéw w poszczegodlnych latach wyznaczanych wartosciami kwotowymi poszczegdlnych etapéw
inwestycji, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 lit. a — b (determinowanymi wysokoscig wynagrodzenia
umownego, mechanizmu ptatno$ci wynikajgcego z =zatozen i wymogéw programowych oraz
ustalonych wartosci). Przeciggajgce sie nieprzedkiadanie przez Wykonawce harmonogramu
spetniajgcego  wymagania zwigzane w szczegodlnosci z uwzglednieniem w nim wymaganych
przerobéw w poszczegdlnych latach wyznaczanych wartosciami kwotowymi poszczegdlnych
etapow inwestycji, o ktorych mowa w § 8 ust. 7 lit.t a — b, bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy i bedzie stanowi¢ podstawe do wdrozenia przewidzianych umowg
na takg okolicznos¢ sankciji.

W miare potrzeb oraz postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robét i ptatnosci — zaktualizowany harmonogram winien zosta¢ przedtozony przez Wykonawce
kazdorazowo w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny skutkujgcej potrzebg zmiany /
modyfikacji / aktualizacji harmonogramu. Wszystkie zmiany harmonogramu wymagajg akceptaciji
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania
przedstawionego harmonogramu / wnioskowanej modyfikacji harmonogramu — w szczegdlnosci
z uwagi na niekompatybilnos¢ treSci harmonogramu z wymogami umownymi Ilub umowg
o dofinansowanie (uzyskang promesg) dotyczgcg projektu / inwestycji realizowanej w ramach
programu POLSKI LAD, czy tez niemoznos¢ dokonania implikowanych nim / nig zmian budzetowych
(braku mozliwosci zabezpieczenia wymaganych $rodkéw finansowych z uwagi na uwarunkowania
proceduralne lub finansowe).

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezen do harmonogramu lub aktualizaciji
harmonogramu przyjmuje sig, ze akceptuje harmonogram / zaktualizowany harmonogram.

§3
Wynikajgce z oferty stanowiacej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie przedmiotu umowy (cena ofertowa) Wynosi ........ccceeeeuns zt (stownie: .........cccovvuennntl)

brutto.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie mechanizmu waloryzacji
zgodnie z zapisami ust. 4 wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
ulega zmianie (zwiekszeniu / zmniejszeniu) o wzrost / spadek kosztéw realizacji zamowienia



z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1 lub pkt 3, przy czym fgczna zmiana (zwiekszenie / zmniejszenie)
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w tym trybie nie moze przekroczy¢
5 % wartosci tego wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia okreslonego w zdaniu pierwszym). Zmiana
(zwiekszanie / zmniejszanie) wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
w ramach wskazanego limitu 5 % nie stanowi zmiany umowy w sprawie zamowienia i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy, ale stanowi realizacje klauzuli automatycznie dostosowujgcej —
kazdorazowe zwigekszenie wysokosci wynagrodzenia w tym trybie wdrazane jest na mocy pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego potwierdzajgcego zasadnosé i uwzglednienie danego roszczenia
waloryzacyjnego po jego weryfikacji i rozpatrzeniu w Swietle wymogoéw okreslonych w ust. 4,
natomiast kazdorazowe zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia w tym trybie wdrazane jest
na mocy pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego okreslajgcego powody i zasadnos$¢ takiego
dziatania oraz zawierajgcego informacje o mechanizmie dokonania stosownego pomniejszenia danej
ptatnosci.
Majgc na uwadze i uwzgledniajgc okreslong w zdaniu drugim mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, w trybie niestanowigcym zmiany
umowy w sprawie zamowienia (tzn. na podstawie klauzuli automatycznego dostosowania)
maksymalna warto$€¢ UMOWY WYNOSi ieeevvveerecsssmneenenes zt (Stownie: .....ccoccvvieiiiieein ) brutto,
co obejmuje wynagrodzenie okreslone w zdaniu pierwszym oraz kwote stanowigcg 5 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, z tytutu mechanizmu zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w zdaniu drugim.
Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada zabezpieczone na realizacje niniejszej umowy $rodki finansowe
w kwocie wskazanej w zdaniu czwartym.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sig, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, wszelkie elementy zadania
niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie to w catosci obejmuje ceny
wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg nieodzowne w celu
wykonania i ukoriczenia przedmiotu umowy (ryczattowy charakter wynagrodzenia).
Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie ulega zmianie przez caty
okres obowigzywania umowy, z zastrzezeniem ust. 1 zdanie drugie — czwarte i ust. 4.
Klauzule waloryzacyjne
1) Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie
pierwsze, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towarow i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego — wéwczas
w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione (zwiekszone Iub obnizone); w szczegdlnosci
zwiekszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce,
iz zmiana ta wpltywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego =zakresu tego wplywu); przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamodwienia
(wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towardw
i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana
ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okre$leniem
konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zmienione;
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie
do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegbtowe uzasadnienie postulowanej
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty
wykonania zamowienia (wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;



c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne — wowczas
w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego
wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamowienia
(wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK) —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu
tego wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia (wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do PPK,

przy uwzglednieniu pkt 2.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa
w pkt 1, bedzie mogta nastgpié, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost
(lub zmniejszenie) kosztéw niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 3 % wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym
w pkt 1 moze dotyczy¢ prac realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej,
jezeli bedzie ona miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, a wptyw
ten zostanie wykazany w sposéb konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa
w pkt 1, na koszty wykonania zamodwienia winien zostaé wykazany przez strone, ktéra
wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wplywu nalezy
przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztdw wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zaistniatej
zmiany bedgcej podstawg sktadanego wniosku (tzw. kalkulacje wtérng — odnoszgcg sie
do kalkulacji bazowej, o ktoérej mowa nizej, pozwalajgcg na poréwnanie danych kalkulacyjnych)
oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzajace dane kalkulacyjne. W kontekscie
zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie 50 % zwiekszonych w wyniku zmian,
o ktéorych mowa w pkt 1, kosztéw wykonania zamoéwienia. W przypadku wykazania
wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,
stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nastgpi
zgodnie z zapisami pkt 6.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczeg6towg kalkulacje kosztow wykonania zaméwienia (SKK — opartg na kalkulacji ceny
ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegodlnienia wplywu na przedmiotowe koszty obowigzujacych
w momencie sporzgdzenia oferty na wykonanie zamdwienia stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy okolicznosci i aspektéw, o ktorych mowa w pkt 1 (tzn. poziomu przyjetych
i uwzglednionych w ofercie kosztow, naktadéw, obcigzen publiczno-prawnych, etc. w zakresie
okreslonym w pkt 1, zwigzanych z realizacjg prac objetych przedmiotem umowy). Kalkulacja
ta bedzie stanowita w szczegdlnosci bazowy materiat poréwnawczy w stosunku m.in.
do kalkulacji wtérnej, o ktérej mowa wyzej, czy wniosku waloryzacyjnego w przypadku
wnioskowania o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia w trybie (z tytutu) okreslonym w pkt 1.
Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjne;,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespéjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia
wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 z uwagi na brak
mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (ij. kontekstu
ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamowienia).



3)

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zdanie
pierwsze, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
cen materiatédw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamodwienia wzgledem cen materiatow
lub kosztéw przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty,
przy zachowaniu warunkow okreslonych w pkt 4.
Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen.
Waloryzacja objeta niniejszymi postanowieniami bedzie uwzgledniona poczgwszy od 7-go
miesigca od daty zawarcia umowy (pierwszych 6 miesiecy realizacji zamowienia nie
podlega waloryzacji), a miesigcem odniesienia bedzie miesigc, w ktérym nastgpito otwarcie
ofert na gruncie postepowania, w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.
Wyliczenie waloryzacji dokonywane bedzie w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowanych
przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
w kontekscie ptatnosci realizowanych zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 (w odniesieniu do kwot
brutto okreslonych w sporzgdzanych wykazach robét wykonanych czesciowo) w okresie
realizacji przedmiotu umowy poczgwszy od 7-go miesigca od daty jej zawarcia do konca
obowigzywania umowy (na bazie wskaznikbw GUS obowigzujgcych dla miesigca,
w ktérym dany wykaz robdt wykonanych cze$ciowo zostat sporzadzony — za wyjgtkiem kwot
objetych ostatnimi ptatnosciami umownymi, ktére bedg waloryzowane w oparciu o ostatnie
dostepne na moment zakonczenia obowigzywania umowy wskazniki), przy czym ptatno$ci
z tytulu waloryzacji / ptatnodci waloryzacyjne (w przypadku zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia) beda nastepowaé zbiorczo nie czedciej niz dwa razy w danym roku
obowigzywania umowy — na podstawie faktur wystawianych standardowo w miesigcach
marzec (do dnia 31.03.) i wrzesien (do dnia 30.09.) kazdego roku po ukazaniu sie wskaznikéw
GUS dla wszystkich objetych danym okresem miesiecy, w ktérych sporzadzone zostaty
wykazy robdét wykonanych czesciowo, przy czym pierwsza pfatnos¢ waloryzacyjna moze
zosta¢ dokonana nie wczesniej niz po ukazaniu sie wskaznikéw GUS dla 7-go miesigca
od daty zawarcia umowy, a ostatnia pftatnos¢ waloryzacyjna dokonana zostanie niezwitocznie
po zakonczeniu realizacji zamdéwienia. Poszczegdlne ptatnosci waloryzacyjne dokonywane
bedg na podstawie odrebnych faktur waloryzacyjnych, ewentualnie faktur, o ktérych mowa
§ 9 ust. 1, w ktérych odrebng pozycje stanowi¢ bedzie waloryzacja — wystawianych przy
uwzglednieniu zasad okreslonych w zdaniu poprzednim.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objeta niniejszymi
postanowieniami, bedzie sie uwazato, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zdanie pierwsze
uwzglednia wzrosty lub spadki cen.

Waloryzacji nie podlegajg wartosci wprowadzone do umowy na podstawie przepisow prawa
lub postanowiert umownych dotyczgcych mozliwosci modyfikacji treSci umowy.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do momentu, w ktérym fgczna wartos¢
zmiany (zwiekszenia / zmniejszenia) wynagrodzenia dla oddania wzrostu lub spadku cen
osiggnie limit +/- 5 % wynagrodzenia okreslonego ust. 1 zdanie pierwsze.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

— wskaznik P — symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z wegla

i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),
— wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement),
— wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

— wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

— wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

— wskaznik CPI — cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),



— wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne
brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektéw inzynierii ladowej i wodnej (jako
robocizna).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé beda waloryzacji o wspétczynnik zmiany cen (W,) wyliczony
wedtug wzoru:

CPI, P, R, C A 5 K

X d X — X — X — 4 hx—
cpr, T X p, TAXg Texg tIxg texg thxyg

Wyo=a+bx

gdzie:

— W, jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania
w stosunku do wszystkich kwot,

— ajest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5,

- b, c,d, e, f, g, h sg wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny (ponizej),

- CPIl,, P,, Ry, Cy, A, S, K, sa narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,

— CPl,, Po, Ro, Co, Ao, So, K, sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi dla daty (miesigca) otwarcia oferty.

Do wyliczania wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata tabela Koszyk waloryzacyjny:

Koszyk waloryzacyjny BITUM
elementy robot symbol wskaznika waga

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (9) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA | 0,5

Wyliczanie waloryzacji na zasadach okres$lonych wyzej bedzie dokonywane z wykorzystaniem
narzedzia elektronicznego w postaci kalkulatora waloryzacyjnego dla drogowych kontraktéw
infrastrukturalnych dostepnego na stronie internetowej GUS.

PowyZzszy mechanizm waloryzacyjny bedzie wykorzystywany do przeliczenia wynagrodzenia
rozliczanego zgodnie z zasadami ptatnosci okre$lonymi w § 9 ust. 1 w okresie realizacji
przedmiotu umowy poczgwszy od 7-go miesigca od daty jej zawarcia do konca obowigzywania
umowy. Waloryzacji bedg podlega¢ jedynie kwoty okreslone w wykazach robét wykonanych
czesciowo sporzadzonych w terminie umownym — kwoty okreslone w wykazach robdt wykonanych
czesciowo sporzgdzonych po tym terminie nie bedg podlegaty waloryzaciji.

Zamawiajgcy obliczy wartos¢ waloryzacji w danych miesigcach w oparciu o potwierdzone
kwoty brutto okreslone w wykazach robot wykonanych czesciowo sporzadzonych w tych
miesigcach — na bazie wskaznikow GUS obowigzujgcych dla miesigca, w ktérym dany wykaz
rob6ét wykonanych cze$ciowo zostat sporzadzony, a w kontekscie kwot objetych ostatnimi
ptatnoSciami na bazie ostatnich dostepnych na moment zakonczenia obowigzywania umowy
wskaznikéw GUS.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego wynikajgcego z oferty
Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach



wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych
mowa w pkt 1 i/ lub 3, wynosi 5 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 zdanie
pierwsze, tzn. limit mozliwego zwiekszenia / zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt 1 i / lub 3, wynosi 5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze i maksymalna tgczna wartoS¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tego tytutu nie moze przekracza¢ (by¢ wyzsza / nizsza niz) 5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze, przy czym zmiana wysokosci wynagrodzenia
w ramach tego limitu dokonywana jest na mocy klauzuli automatycznego dostosowania
w trybie okreslonym w ust. 1 zdanie drugie — czwarte i nie wymaga zawarcia aneksu —
w ramach (i do wysokosci) okreslonej w ust. 1 zdanie czwarte maksymalnej wartoSci
umowy. Powyzej przedmiotowego limitu 5 % waloryzacja w tym trybie nie bedzie miata
zastosowania.

Powyzej wskazanego limitu 5 % (w razie jego wyczerpania) zmiana wysokosci wynagrodzenia
w wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 i / lub 3, moze zosta¢ dokonana
juz jedynie w trybie dokonania zmiany umowy — w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania
waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia
nastgpi na mocy aneksu pod warunkiem pozyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych
Srodkéw finansowych na realizacje niniejszej umowy (w sytuacji zwiekszenia wysoko$ci
wynagrodzenia), przy czym maksymalna warto$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z oferty Wykonawcy w tym trybie wynosi 5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze. Powyzej przedmiotowego limitu 5 % waloryzacja
w tym trybie nie bedzie miata zastosowania. Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia
umownego w tym trybie w ramach wskazanego dodatkowego limitu 5 % moze nastgpic¢
wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14.

Majgc na uwadze okre$lone w zdaniu pierwszym i czwartym mechanizmy dokonywania zmiany
wynagrodzenia umownego wskazuje sie, iz maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym (na mocy klauzuli automatycznego
dostosowania — limit 5 %) i w zdaniu czwartym (na mocy aneksu / w trybie zmiany umowy —
limit 5 %) nie moze by¢ wyzsza niz 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1
zdanie pierwsze — powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okoliczno$ci, o ktérych mowa w pkt 1 lub pkt 3,
implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tgcznie o wiecej niz 10 %
w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1 zdanie pierwsze,
okolicznos¢ takg poczytywa¢ sie bedzie jako istothng zmiane okolicznosci i w takim
przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci badz
w czesci) w terminie 30 dni od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych
dla siebie skutkow prawnych. Analogiczne uprawnienie przystugiwaé bedzie w takiej sytuaciji
réwniez Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb gwarantujacy,
iz wysokosS¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

§4

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg wspodtdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zaméwienia bedgcego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowigzkéw i uprawnien
przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowa.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1)
2)

3)

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
przy uwzglednieniu przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w pkt 3 i ust. 3.
Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu
budowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu



budowy dostarczy¢é Zamawiajgcemu Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (PBiOZ) oraz
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), a w przypadku zamiaru wykonywania robét wymagajgcych
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét do obowigzkow Wykonawcy
przed ich rozpoczeciem nalezy réwniez dostarczenie Zamawiajgcemu uzgodnionego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umow ubezpieczenia
OC kontraktowego oraz ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu wraz z opftaconymi polisami —
spetniajgce wymaganie okreslone w ust. 4, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy. W przypadku niewypetnienia przedmiotowego obowigzku
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu
przedtozenia przez niego wymaganych zgodnie z postanowieniami umownymi dokumentow
ubezpieczeniowych, przy czym niniejsze nie powoduje wstrzymania biegu termindbw umownych
w zakresie obowigzkéw cigzgcych na Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci terminu wykonania
przedmiotu umowy.
Wymagania ubezpieczeniowe.
Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymywania przez okres realizacji umowy umow ubezpieczenia
spetniajgcych nastepuje warunki:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze byé wystawiona
na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie

lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalno$ci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania

(OC deliktowa, kontraktowa lub czysta strata finansowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rbwnowarto$¢
100 % warto$ci kontraktu brutto
(nie wigcej niz 10 000 000,00 zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit faczny na szkody rzeczowe i osobowe
udziat wiasny w szkodzie
— wyjasnienie pod tabelg

Zakres ubezpieczenia OC (wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres podstawowy
ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikfe z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
wibracji — je$li realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen

2) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej
wibracje — limit 2 000 000,00 zt

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50 % warto$ci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
— jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50 % wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wtasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.
Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat whasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie franszyz / udziatéw wtasnych. Ubezpieczony kazdorazowo
po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do doptaty Wykonawcy lub potrgcenie z faktury kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia przedmiotowego zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.



UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogdlne dotyczgce ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) . ; R Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu koncowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Sume ubezpieczenia stanowi warto$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- rob6t kontraktowych; Maksymalny udziat wtasny:

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; 10 % min. 20 000,00 zt dla szkéd
powstatych na skutek zywiotéw natury / sit przyrody

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu 20 000,00 zt dla pozostatych szkéd

z wtgczeniem klauzuli reprezentantéw Limit na koszty usunigecia pozostatosci po szkodzie:

20 % wartosci szkody, nie mniej niz 500 000,00 zt

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody

w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim Suma ubezpieczenia: min. 200 000,00 zt
sgsiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub bedgcym na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

prowadzone sg roboty .

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony o szkody

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate Okres konserwaciji: limit min. 3 miesiace
w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate za kazdy 1 miesigc kontraktu,

w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas maksymalnie 36-miesigcy tacznie
wykonywania robét budowlano-montazowych w podstawowym okresie Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie). Dla klauzuli 201: do 10 % warto$ci szkody,
Klauzule: 003 i 004 nie mniej niz 40 000,00 z
Klauzula: 201

Wigczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony
— pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Klauzule: 1151200

Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny: 10 % min. 20 000,00 zt

Wigczenie klauzuli 100 — ubezpieczenie rozruchu, préb lub testow Maksymalny udziat wtasny: 20 000,00 zt

Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzuli 116 — ubezpieczenie wstrzymania prac 1. Planowane — do petnej sumy
2. Nieplanowane — do 20 % warto$ci kontraktu (max 90 dni)

Przedmiotowe umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszych tabelach.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w mocy wymaganych uméw ubezpieczenia / polis
ubezpieczeniowych przez caty okres obowigzywania / realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby
geodezyjne oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg
jednostke laboratoryjna.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien usung¢ poza teren budowy wszystkie urzgdzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, wszelkiego rodzaju gruz i Smieci. Materiaty z rozbidrki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilo§¢ uzytecznych materiatow z rozbiorki, ktére Wykonawca na wiasny koszt
odwiezie do najblizszej jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materialy z rozbiorki
podlegajg utylizacji przez Wykonawce.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petng dostepno$é do robdt. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i rob6t na czas
prowadzenia robot wraz z biezgcym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakorczeniu
rob6t. W przypadku konieczno$ci kierowania ruchem w trakcie realizacji robdt Wykonawca
musi dysponowa¢ pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem
drogowym, ktérzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym beda mogli dawa¢ sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie
na drodze w czasie prowadzenia robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystgpieniem do robdt o wszelkich pdzniejszych zmianach
organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatéw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na roéwnoczesne wykonywanie robot nieobjetych umowg
na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robé6t przez inny podmiot
nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydtuzenia
czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw przedmiotu umowy.
W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej wspodtpracy na terenie
budowy pozostawia sie w gestii wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy sobag,
warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu wykonywania
przedmiotowych robét Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia, w szczegdlnosci o zmiane
terminu wykonania zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia zgodnie
z OPZ, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiajgcemu
w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca najpézniej w terminie 7 dni przed upltywem terminu realizacji przedmiotu umowy
wskazanego w § 2 ust. 1 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy i jego gotowos$ci do dokonania odbioru koricowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢é udokumentowana dotgczonymi
do zawiadomienia dokumentami obejmujgcymi:

a) operat kolaudacyjny,

b) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

c) oryginat dziennikow budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robé6t budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektorow nadzoru,

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, z okre$leniem zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe, potwierdzone przez projektanta i inspektorow nadzoru inwestorskiego,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (a takze terenu przylegtego
— w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu) oraz
0 wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

e) kopie rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego;
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h)

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub
administratorow oraz protokoty przekazania obiektow ich zarzgdcom;

pozyskane pozwolenie na uzytkowanie / zawiadomienie organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu robét dla catego zakresu robdét.

17. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku
z wykonywanym lub nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

18.

1)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére
bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, zwane dalej ,pracownikiem” lub ,pracownikami”,
zatrudnione byly w okresie wykonywania przez nie czynnosci na podstawie stosunku pracy.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizaciji
zamoéwienia okreslone w OPZ.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow na
podstawie stosunku prace pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikow na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynno$ci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizaciji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
posiadac pisemng liste obecnosci pracownikéw.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkow zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé przeprowadzenia identyfikaciji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy ma prawo zgdacé
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym umoéw o prace
(poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii). Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony
do odebrania od pracownikéw oswiadczeh w przedmiocie formy zatrudnienia oraz zgdania
przedtozenia oswiadczenn Wykonawcy lub Podwykonawcéw w przedmiocie formy zatrudnienia
pracownikow. Przedktadane w tym celu dokumenty winny zawieraé¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy (PIP) celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamowienia, w szczegoélnosci w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania regulacji prawa pracy i wymogow wynikajacych z niniejszej umowy przez
Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynno$ci
na podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogoéw zwigzanych
z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych
okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogdéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe
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19.

20.

do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem niniejszej umowy).

7) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikow, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz
beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego o zmianie pracownika w terminie 7 dni
od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okredlone w umowie. Zapisy pkt 1 —7
stosuje sie odpowiednio. Zmiana pracownika skutkuje koniecznoscig zmiany wykazu pracownikow
(jezeli takowy zostat przekazany wczesniej Zamawiajgcemu). Na zgdanie Zamawiajgcego,
w przypadku nienalezytego wykonania prac przez pracownika, nastepuje zmiana tego pracownika.

Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw

ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdélnosci art. 68

ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz fgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33

ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania

wynosi co najmniej 10 %. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu
umowy whnies$¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych,
co Wykonawca winien wykazaC ziozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Nieprzestrzeganie / niewypeianie
przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw, jak rowniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego
wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W  przypadku, jezeli Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie przekaze Zamawiajgcemu

informacje dotyczgce jego miejsca zamieszkania.

§5

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
W ZAKIESIE ottt e (zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamdéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej
zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu
ust. 1.

Powierzenie  wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia
zobowigzany jest podaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa wyzej,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.
Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

12



ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania. Jezeli
zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca
na zagdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce innym podmiotem Ilub
podmiotami albo wykazac, ze samodzielnie spetnia te warunki.

Procedura zawierania i zgtaszania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo w przypadku
wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow.

1)

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), ktory miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi nastgpi¢ nie pdzniej
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania robét.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu projektu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretny projekt
umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy
oraz Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczy konkretna umowa.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktéorych mowa w pkt 3 i 5, nastgpi
w przypadku, gdy przedifozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w pkt 7,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8,
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1.
Wymagania dotyczgce umow podwykonawczych
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 3 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 5 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy oraz powinny okresla¢ zakres prac
(szczegoétowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji
umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umoéw
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10)

c)

oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny, oraz stanowi¢ koniecznosc¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzajagcy  zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspélnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢é one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
skutkowaé brakiem akceptaciji takich uméw przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonanie robot bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie
do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych
wynikajgcych ze zilozonych dokumentéw kalkulacji cenowej (WWER, innych), bedzie
stanowic podstawe braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym w kontekscie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy); projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nieprzewidujgce limitu fgcznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 3 zastrzezenh
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie i trybie okreslonym w pkt 5 sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz traktowane
bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym w szczegolnosci nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 647" KC.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 i 4.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego W procesie monitoringu umédw
podwykonawczych traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym
w szczegdélnosci nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC.
Zgodnie z regulacjg art. 647" KC Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zapfate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Zze ta wysokosé
przekracza wysokosS¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce
przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkfadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, przy czym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt oraz umdw o wartosci co najmniej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 7 lit. e.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu zgodnie z pkt 15 umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w pkt 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej
umowie.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 15 skutkowacC bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 647" KC.
Regulacje okreslone w pkt 1 — 19 majg zastosowanie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 2, 4 i 15,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych okreslong w umowie procedurg
monitoringu uméw podwykonawczych stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zasady realizacji niniejszej umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania
Podwykonawcom.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajgcemu wykazu Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania
danemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw
o podwykonawstwo. Pierwszy wykaz winien zosta¢ ztozony niezwtocznie po zawarciu umowy lub
w sytuacji zaistnienia koniecznosci jego przekazania. Kazda zaistniata w okresie realizacji
niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych wykazem bedzie wymagata dokonania
stosownej aktualizacji wykazu i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia.
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10)

11)

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem koniecznosci wypetniania przez Wykonawce
réowniez obowigzkdéw w zakresie wynikajagcym w ust. 1, 2 3.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bez uprzedniego
ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz przy
uwzglednieniu ust. 1, 2 3.

W ramach realizacji niniejszej umowy zaréwno Podwykonawcy, ktéorym Wykonawca powierzyt
wykonanie cze$ci zamdwienia okreslonych juz w ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym dopiero
w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej okre$lonych powierzone zostang
do wykonania czesci zamowienia, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okreslong w ust. 3 procedurg monitoringu uméw podwykonawczych. Przedmiotowy obowigzek
dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg monitoringu umoéw
podwykonawczych, o ktérej mowa w ust. 3, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy, podane w trybie okreSlonym w ust. 2 oraz zawarte w wykazie, o ktérym
mowa w pkt 1, nie stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647" § 2 KC i nie mogag
stanowi¢ podstawy zaistnienia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robot
budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

W ramach realizacji niniejszej umowy odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér wykonanych w ramach podwykonawstwa
robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastgpi poprzez sporzgdzenie
protokotu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcoéw skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce
kar umownych okreslonych w niniejszej umowie oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowaC skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow)
biorgcych udziat w realizacji umowy uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W  przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego
fakturg koncowg jest przediozenie wraz z tg fakturg dowodow zaptaty wszelkich naleznosci
przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérych
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw)
biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku realizacji niniejszej umowy =z udziatem Podwykonawcoéw (tez dalszych
Podwykonawcow), w sytuacji uchylania sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w odniesieniu do naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) przez odpowiednio Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy wdraza procedure, o ktérej mowa
w pkt 13.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 10 i/lub, lub tez w przypadku uchylania sie do obowigzku
zaptaty wynagrodzenia, o czym mowa w pkt 12, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty lub objeta stanem uchylania sie od obowigzku zapfaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi  Wykonawcy uprzednie zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie. W ramach przedmiotowych uwag
nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy podwykonawcze;.

W przypadku zgtoszenia uwag w trybie okreslonym w pkt 13 Zamawiajacy moze nie dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty), albo zlozy¢ do depozytu sgadowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy), albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (jezeli bedzie to uzasadnione, w szczegoélnosci jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub tez konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci niniejszej umowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze
skutkowaé skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

W sytuacjach okreslonych w pkt 13 i 14 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki, o ktérych mowa w art. 481 KC. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opdznienie w spetieniu Swiadczenia pienieznego.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialnos$¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia, strony zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci sSwiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy
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konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamdédwienia
okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca oswiadcza, ze
powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

20) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie,
jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy z Podwykonawcg, w tym do zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot takiej
umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno
z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej umowy.

§6
ZamawiajgCy WYzZnaczZa P. .....ceevvveeeneinnnnnn. — przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie realizaciji
niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza pP. ......cccoeeveveieninnnn. — przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji
niniejszej umowy.

§7

Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$é
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w poézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pézniej niz w terminie 14 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamoéwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§8

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy,

c) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji,

d) odbidr gwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca
najpozniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robot
do odbioru kohAcowego.
Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robét zakonczy¢ czynnosci odbioru rob6t — z zastrzezeniem ust. 3.
Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac
odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru
lub terminie ustalonym z Wykonawca.
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Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglagdow gwarancyjnych.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy
w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie
14 dni od ich ujawnienia, przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w okresie gwarancji,
jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

Niezaleznie od procedur odbiorowych na gruncie niniejszej umowy dokonywana bedzie réwniez
procedura potwierdzeniowa — dotyczgca wykonania prac objetych okreslonymi etapami inwestycji
zgodnie z ust. 7.

Potwierdzenie wykonania prac objetych etapami inwestycji wyszczegodlnionymi nizej (lit. a — b)
dokonywane bedzie protokolarnie na potrzeby dokonania ptatnosci wynagrodzenia umownego
objetego projektem zgodnie z regulacjami programowymi Rzgadowego Funduszu POLSKI LAD:
Program Inwestycji Strategicznych — zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1. Celem zapewnienia wypeienia
wymogoéw programowych i dokonywania ptatno$ci zgodnie z odgdrnie ustalonymi transzami
wyptat dofinasowania w ramach projektu Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy realizacji inwestycji
w kontek$cie nastepujgcych etapow (determinowanych okre$lonym trybem ptatnosci wynagrodzenia
umownego objetego projektem i ustalonych na jego potrzeby):

a) etap | — zrealizowanie planowo w 2024 r. prac o wartosci stanowigcej réwnowartosc
catoéci udziatu wtasnego Zamawiajgcego w kosztach inwestycji uwzglednionego w projekcie
(opiewajacego maksymalnie na kwote 105 264,00 zt);

b) etap Il — zrealizowanie do uptywu terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
(co biorgc pod uwage okreslony tam okres planowane jest na 2025 r.), prac o wartosci
stanowigcej rownowartos¢ catosci dofinansowania kosztéw inwestycji uzyskanego przez
Zamawiajgcego w ramach programu POLSKI tAD (opiewajacego maksymalnie na kwote
2000 000,00 z).

Konkretne wartosci kwotowe poszczegdlnych etapéw wymienionych w lit. a — b uzaleznione
i determinowane sg wysokoscig ceny ofertowej okreslonej w ofercie Wykonawcy, z ktérym zostanie
zawarta niniejsza umowa, stanowigcej podstawe ustalenia kosztow rzeczywistych inwestycji
(tzn. wartosci inwestycji ustalonej w wyniku postepowania zakupowego), w zwigzku z czym bedg
one mogly zosta¢ okreslone dopiero po zawarciu niniejszej umowy. Doprecyzowanie tegoz
zostanie dokonane na mocy aneksu porzadkujgcego (wskazujgcego konkretne wartosci kwotowe
poszczegoblnych etapdéw prac) zawartego niezwtocznie po zawarciu umowy i ustaleniu montazu
finansowego projektu, do zawarcia ktérego to aneksu strony sie zobowigzujg. Ponadto réwniez
konkretyzacja termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw inwestycji okredlonych w lit. a — b
(tzn. wskazanie w tym zakresie konkretnych dat w formacie dziennym, miesiecznym i rocznym
w kontekscie poszczegodlnych etapow inwestycji — w Swietle koniecznosci wypetnienia wymogow
programowych) nastgpi na mocy aneksu porzadkujgcego zawartego niezwtocznie po zawarciu
umowy Ww oparciu o przediozony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4,
do zawarcia ktérego to aneksu strony sie zobowigzujg. Okreslone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu umowy terminy realizacji poszczegodlnych etapdw inwestycji
winny zosta¢ dostosowane do przyjetej organizacji i trybu realizacji zamowienia (przy uwzglednieniu
umownie okreslonego terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1). Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji inwestycji przy uwzglednieniu tresci harmonogramu wykonania
przedmiotu umowy oraz zawartego na jego podstawie aneksu porzadkujgcego, w tym
w szczegdlnoSci w kontekscie podanych / okreslonych tam konkretnych terminéw realizacji
poszczegblnych etapédw inwestycji — przy zastrzezeniu umownie regulowanych mozliwosci
modyfikacji tegoz w przypadku zaistnienia uzasadniajgcych to okolicznosci.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w zakresie objetym etapami okreslonymi w lit. a — b
w okresie poprzedzajgcym wyptate sSrodkéw nimi okreslonych (tzn. wypfate transz, o ktoérych
mowa w § 9 ust. 1 pkt 1).
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Potwierdzenie wykonania prac objetych etapem | inwestycji (lit. a) dokonane zostanie na podstawie
protokotu sporzgdzanego zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych prac oraz szczegotowg
kalkulacjg cenowg (SKC), o ktérej mowa w § 9 ust. 3, zgodnego z trescig i formg z formularzem
WWER, okreslajgcego stan zaawansowania inwestycji w ujeciu procentowym na dany moment
i zawierajgcego wykaz prac / robét wykonanych czesciowo. Zaznacza sie, iz mechanizm
protokolarnego potwierdzenia wykonania prac objetych poszczegdélnymi etapami inwestycji
okreslonymi w lit. a — b zostat wprowadzony do niniejszej umowy wytacznie celem wypeniania
wymogow programu POLSKI tAD i stosowany on bedzie jedynie na potrzeby rozliczania
wynagrodzenia umownego objetego etapem | inwestycji. Dokonanie protokolarnego potwierdzenia
wykonania prac objetych danym etapem inwestycji nie oznacza dokonania odbioru przedmiotu
umowy (jakiejkolwiek jego czesci) w rozumieniu procedury odbiorowej robot, czy potwierdzenia
nalezytego wykonania zamowienia (lub jego czesci), jak rowniez nie implikuje zweryfikowania
jakosci wykonanych prac w kontekscie wymogéw procedury odbiorowej, o ktérej mowa w ust. 2 i 3.
Protokét potwierdzajgcy wykonanie prac objetych etapem | inwestycji ma na celu zinwentaryzowanie
zakresu i wartosci wykonanych w ramach tego etapu prac oraz stanowi wytgcznie podstawe
wystawienia przez Wykonawce faktury, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i nie kreuje
podstawy powstania zadnych innych zobowigzarn Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy. Zastrzega
sie, iz dokonanie potwierdzenia wykonania prac objetych danym etapem inwestycji nie stanowi
potwierdzenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w rozumieniu ust. 2 i 3) oraz nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan dotyczgcych jakosci i prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy,
jak réwniez nie kreuje samo w sobie uruchomienia po stronie Wykonawcy odpowiedzialnosci
gwarancyjnej (zwigzanej z udzielong przez Wykonawce na przedmiot umowy gwarancjg jakosci
i rekojmig za wady).

W przypadku, jezeli warto§¢ zamowienia objetego niniejszg umowg (wynagrodzenia umownego)
bedzie globalnie wyzsza, niz suma wartosci etapéw | — |l okreslonych w lit. a — b, pozostate
(nieobjete tymi etapami) koszty realizacji zamdwienia (tzn. koszty inwestycji nieuwzglednione
w projekcie / finansowane poza projektem) zostang rozliczone zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2
i / lub pkt 3, przy czym zastrzega sie, iz Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
w pierwszej kolejnosci realizacji etapéw, o ktéorych mowa w lit. a — b, celem moznosci rozliczenia
transz, o ktéorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, zgodnie z przediozonym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4. W sytuacji okreslenia w przedmiotowym
harmonogramie w kontek$cie danego okresu przerobéw wiekszych, niz wymagane i konieczne
w Swietle wartosci poszczegodlnych etapdw inwestycji, o ktérych mowa w lit. a — b, wykonane
przeroby przewyzszajagce wartos¢ tych etapéw (tzn. pozostate (nieobjete tymi etapami) koszty)
zostang rozliczone w trybie okreslonym w § 9 ust. 1 pkt 2 i / lub pkt 3 (ij. niezaleznie od transz
ptatno$ci okredlonych w § 9 ust. 1 pkt 1).

§9

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, platne bedzie

w sposob okreslony przy uwzglednieniu odgornych i bezwzglednie obowigzujgcych regulacji

programowych Rzgdowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych -

zgodnie z ponizszym:

1)  Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, stanowigce koszty
inwestycji uwzglednione w projekcie (tzn. wynagrodzenie objete etapami okreslonymi w § 8
ust. 7 lit. a — b) wyptacone zostanie w ramach nastepujgcych czesci (transz):

a) transza | — wynagrodzenie za prace objete etapem |, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 lit. a,
o wartosci stanowigcej rownowartos¢ catosci udzialu wilasnego Zamawiajgcego
w kosztach inwestycji uwzglednionego w projekcie (zgodnie z promesg wstepng), ptatne
na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokét potwierdzajgcy wykonanie prac
objetych etapem | inwestycji zgodnie z § 8 ust. 7,

b) transza Il — wynagrodzenie za prace objete etapem II, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 lit. b,
o wartosci stanowigcej rownowartosé catosci dofinansowania kosztéw inwestycji
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uzyskanego przez Zamawiajgcego w ramach programu POLSKI £AD, ptatne na podstawie
faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

2) W przypadku, jezeli wartos¢ zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy
(wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1) bedzie wyzsza, niz suma wartosci
etapow okreslonych w § 8 ust. 7 lit. a — b (tzn. transz, o ktérych mowa w pkt 1),
wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 3 wust. 1, stanowigce koszty inwestyc;ji
nieuwzglednione w projekcie / finansowane poza projektem (tzn. wynagrodzenie nieobjete
etapami okreslonymi w § 8 ust. 7 lit. a — b) ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej
w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3) W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie
mechanizmu waloryzacji zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 i dokonania stosownego zwiekszenia
wysokosci wynagrodzenia umownego, o kitérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, w trybie
okreslonym umownie (ponad taczng warto§¢ kwotowg wynagrodzenia rozliczang zgodnie
z zapisami pkt 1 i 2) rozliczanie (ptatno$¢) tego zwiekszenia (tzn. dokonywanego w ftrybie
zastosowania klauzul waloryzacyjnych podwyzszenia wynagrodzenia) nastepowaé bedzie
wraz z (w momencie) rozliczeniami wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie
pierwsze, dokonywanymi zgodnie z pkt 1 (koszty inwestycji objete projektem) i / lub pkt 2
(koszty inwestycji nieobjete projektem) — albo na podstawie odrebnych dodatkowych faktur
wystawionych wraz z fakturami wystawianymi zgodnie z pkt 1 i / lub pkt 2, albo jako elementow
(w postaci wyodrebnionych pozycji) faktur wystawianych zgodnie z pkt 1 i / lub pkt 2, przy
czym poszczegolne rozliczane z tytutu waloryzacji ptatnosci mogg opiewa¢ kazdorazowo
na kwoty ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 ust. 4, a ich tgczna wartos¢ nie
moze przekracza¢ poszczegolnych limitdw okreslonych w § 3 ust. 4 pkt 6.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow (tez dalszych Podwykonawcow)

Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do

przedtozenia kazdorazowo dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a w kontekscie

faktury koncowej (ostatniej) wszelkich naleznosci) przystugujacego Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu

umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej zestawienie

kwot naleznych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) — zgodnie z zapisami § 5 ust. 4.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddéw zgodnie z zapisami

niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty

wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego lub Zamawiajgcy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -

na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 4.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ szczegdétowg

kalkulacje cenowg (SKC) objetg przedmiotem umowy, przedstawiajgcg rozbicie ceny ofertowej

(wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1) na poszczegdlne asortymenty robot,

ktéra podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty

jej przedtozenia dokona akceptacji przedstawionej SKC albo wezwie Wykonawce do jej zmiany

W wyznaczonym terminie, w szczegolnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiega¢ o wiecej

niz 40 % od s$rednich cen z sekocenbudu (obowigzujagcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji).

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze,

w trybie okreslonym w § 3 ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia

stosownie zaktualizowanej SKC.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny

zawieraC nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
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ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Zastrzega sie, iz w szczegolnosci faktury, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, winny byé przez Wykonawce
wystawiane i przekazywane Zamawiajgcemu niezwiocznie po zaistnieniu okolicznosci uprawniajgcych
do ich wystawienia — celem zapewnienia mozliwosci realizacji programowego wymogu dokonania
przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia nimi objetego w terminie 35 dni od momentu
dokonania protokolarnego potwierdzenia wykonania prac objetych etapem | inwestycji (odnosnie
faktury, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) / momentu dokonania protokolarnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy (odnosnie faktury, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), uwzgledniajgc
w tym réwniez obowigzujacy termin ptatnosci okreslony w ust. 5.
Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek
WYKONAWCY: ..ttt e e e e
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie
i nastepnie widniejgcy na sktadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢
rachunek znajdujgcy sie w Wykazie Podatnikéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do Wykonawcow
bedacych podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie podlega¢ weryfikaciji
ze strony Zamawiajgcego, a podawane do rozliczen rachunki bankowe nie spetniajgce przedmiotowego
warunku nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5, moze nastgpi¢ na podstawie
pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw
porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sie, iz zmieniony
(nowy) rachunek bankowy musi spetniaé warunek okreslony w ust. 5 zdanie drugie, co bedzie podlegac
weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 5 zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dziehn obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego =zastrzezenia
skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze,
zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie
posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy na okres
. miesiecy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z o$wiadczeniem
zawartym w ofercie), z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego
udziela gwarancji jakosci i rekojmi na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutlu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy w okresie wskazanym w ust. 2.
Zamawiajgcy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwaranciji.
W  przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczacych
wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia wad.
Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje
sie niezwiocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu. Usuniecie wad
uniemozliwiajgcych prawidiowg eksploatacje elementéw sieci elektroenergetycznych, powinno
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nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
o dostrzezonej wadzie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegodlnodci
niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
stronie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkod
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezel
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koricowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw KC.

Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czed§¢ w zakresie dotyczgcym
urzadzeh obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega
wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnosé jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad
juz przy pierwszej lub drugiej reklamaciji.

Usuwanie wad w zakresie dotyczacym urzadzen obcych (sieci) odbywacé sie bedzie z uwzglednieniem
zasad i warunkoéw okreslonych przez zarzgdcow lub wiascicieli sieci.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe;j
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjag lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 11

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. w kwocie ............ zt (stownie:..........c..coeiiiiinn. ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

W przypadku zaistnienia w kontekscie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢é wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. Niewywigzanie sie przez Wykonawce
z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70 % (gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte
wykonanie robdt) zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego
przedmiotu umowy. Pozostata czes$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30 % (stuzgca do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Wykonawce. Powyzsze nastgpi
w przypadku niezaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie
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prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego
zwrotu zabezpieczenia w terminach wskazanych wyzej, jezeli Wykonawca przed uptywem danego
terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umowg wykonania robét)
lub roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jako$ci.

W przypadku dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na zwiekszeniu przedmiotu
Swiadczenia umowionego (np. udzielenia zamowien dodatkowych) Wykonawca moze zostac
zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie obejmujgcym
zwiekszony przedmiot umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§ 12

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkéw prawnych
dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego) na podstawie przepisow
KC, ustawy PZP, jak réwniez innych obowigzujacych regulacji prawnych. Postanowienia umowne
w zaden sposéb nie wytgczaja, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
wynikajacego z przepiséw prawa.

Niezaleznie od ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych
skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego),
jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje niniejszg umowe (jezeli sytuacja taka
nie wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada), w szczegolnosci jezeli:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie realizuje obowigzkow
zwigzanych z przystgpieniem do odbioru terenu robét lub rozpoczeciem robot po przekazaniu
terenu budowy,

b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przerwat realizacje robot i przerwa
ta trwata dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opdznia sie z realizacjg
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania cato$ci zamoéwienia w terminie
umownym,

d) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, opéznia sie z realizacjg zamowienia
w kontek$cie wymogu dotrzymania poszczegdlnych termindw czgstkowych realizacji
okreslonego zakresu prac implikowanych przez ustanowione umownie etapy inwestycji
okreslone w § 8 wust. 7, w sposéb zagrazajgcy wykonaniu catosci przedmiotu umowy
w terminie umownym,

e) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie / zawarcie wymaganych
umow ubezpieczen zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

f)  Wykonawca nie ztozyt harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy
lub jego wymaganej aktualizacji zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

g) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie,

h) Wykonawca nie realizuje cigzacych na nim obowigzkéw wynikajagcych z zawartych umow
podwykonawczych, w szczegolnosci dotyczgcych terminowej ptatnosci wynagrodzenia,

i)  Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie stosunku pracy
okreslone w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania
wymaganych dokumentoéw i informacji w zakresie wykazania i kontroli spetniania tych wymogow,

j)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z niniejszg umowa,

k) nastgpi utrata mocy wigzgcej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
wniesienie bylo wymagane na gruncie niniejszej umowy) lub ubezpieczenia (w zakresie
wymaganym na gruncie niniejszej umowy zgodnie z umownie okreslonymi wymaganiami
ubezpieczeniowymi) i nie zostanie przediozone Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Ilub ubezpieczenie w terminie wyznaczonym Wykonawcy
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przez Zamawiajgcego (minimum 14 dni przed uptywem terminu obwigzywania odpowiednio
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia),

)  Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian
postanowien umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy —
w szczegolnosci w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania sie
przez Wykonawce uznania zgtoszonych roszczen / dokonania zmian tresci umowy, ktére
w ocenie Zamawiajgcego, w swietle zapisbw umowy i przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
ustawy PZP i KC, nie sg stuszne i zasadne / nie sg mozliwe, czy zasadne do wprowadzenia.

3. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia do umowy (w przypadku zaistnienia
sytuac;ji lub okolicznosci to uzasadniajgcych) do uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

4. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy (bez negatywnych skutkow
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego), w szczegodlnosci
jezeli po zawarciu niniejszej umowy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, albo tez jej kontynuacja jest niemozliwa, niezasadna
lub bezprzedmiotowa z punktu widzenia okolicznosci obiektywnych lub waznego, uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu niniejszego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

7. Odstgpienie od umowy ma skutek na przyszlo$¢ (ex nunc) w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza
zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu. W przypadku odstgpienia
od umowy w mocy pozostajg w szczegdlnosci zobowigzania umowne dotyczgce gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na wykonane w ramach umowy prace.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne mu
z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbednym zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym na swoj koszt,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robot wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzieh odstgpienia,
ktéry zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajgcego — w terminie 30 dni od zgtoszenia,
o ktérym mowa w lit. c; protokdt inwentaryzacji robét wykonanych bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie za prace wykonane w
ramach umowy i nierozliczone na podstawie wczesniejszych faktur,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

f) w wypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z powyzszych obowigzkéw lub braku
zatwierdzenia inwentaryzacji przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie tych obowigzkéw — nie krétszy niz 7 dni, po uptywie ktérego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania obowigzkéw okreslonych wyzej
umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

10. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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dokonania odbioru robét wykonanych na dzien odstgpienia, o ile nadajg sie one do odbioru,
w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia inwentaryzacji oraz zaptaty
wynagrodzenia za te roboty,

przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 30 dni od momentu zakonczenia i zatwierdzenia
inwentaryzacji.

§13

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja
taka wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a)

c)

niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy 2z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzien zaistnienia takiego
opoznienia (przekroczenia terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania
przedmiotu umowy; w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy zostat juz wykonany
(w rozumieniu zafakturowany — w trybie okresSlonym w § 9 ust. 1) w zakresie co najmniej
50 % jego wartosci (wedlug stanu na moment =zaistnienia podstawy natozenia kary)
przedmiotowa kara umowna bedzie naliczana w wysokosci 0,1 % od potowy (50 %)
warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy
dzien zaistnienia takiego opdznienia (przekroczenia terminu) liczac od ustalonego w § 2 ust. 1
terminu wykonania przedmiotu umowy;

niezachowania terminu usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym
mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za kazdy dzien takiego opdéznienia (przekroczenia
terminu) liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad,
a w przypadku braku jego wyznaczenia — uptywu terminu okreslonego w ust. 8,

nieztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy lub jego
wymaganej aktualizacji w terminie wynikajgcym z § 2 ust. 4, albo przeciggajgcego
sie nieztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy
uwzgledniajgcego wymagania wzgledem jego tresci okreslone w § 2 ust. 4 (tzn. niezlozenia
go zaréwno w terminie wynikajgcym z § 2 ust. 4, jak réwniez na jednokrotne wezwanie
Zamawiajgcego) (przy zastrzezeniu ust. 2) — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek uchybienia obowigzkom w tym zakresie,

braku zapfaty Ilub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia obowigzkom w tym zakresie (uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia),
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie z zapisami
niniejszej umowy — w wysoko$ci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objetej obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 — w wysokosci 5 000,00 z
za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom w tym zakresie,

niedopetnienia wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy lub naruszenia wymogow
zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku zgodnie z zapisami niniejszej
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umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek uchybienia obowigzkom
w tym zakresie,

j) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisOw niniejszej umowy —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

k) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o kiérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze;
w sytuacji jednak, gdy dokonane odstgpienie lub rozwigzanie odnosi sie do umowy, ktéra
zostata juz wykonana w zakresie co najmniej 50 % jej wartosci (w rozumieniu zafakturowana
— w trybie okreslonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania
przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robédt
wykonanych dokonywanego na taka okoliczno$¢ zgodnie z zapisami niniejszej umowy),
przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona w wysokosci 20 % od potowy (50 %) wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

2. Strony ustalajg, iz kary umowne z tytulu przekroczen termindw wykonania przez Wykonawce
poszczegdinych obowigzkéow okreslonych w ust. 1 bedg naliczane w przypadku zaistnienia
opoznienia w realizacji tych obowigzkéw (w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce termindw)
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaze, ze dane opOznienie
(przekroczenie terminu) wynika z okolicznosci od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w zakresie
wykazania, iz zaistniale opdznienie (przekroczenie terminu) jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

3. taczna wysokos¢ kar umownych naftozonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.

4. W przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1, przekroczy 20 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

5. Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, na co Wykonawca os$wiadcza, iz wyraza na to zgode, a gdyby okazato
sie to niemozliwe, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty natozonych kar na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okoliczno$¢ natozenia tych
kar i przekazanej Wykonawcy nocie obcigzeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe;j).

6. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng natozong zgodnie z ust. 1
réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie ponidst szkody.

8. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku
braku wyznaczenia takiego terminu — w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

9. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy (jezeli sytuacja
taka wynika z okolicznosci, za ktére Zamawiajgcy odpowiada) Zamawiajgcy zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) nieuzasadnionego w Swietle zapiséw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
odbioru wykonanych robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce — w wysokosSci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieuzasadnionego uchybienia temu obowigzkowi,

b) nieuzasadnionego w $wietle zapisdw niniejszej umowy i przepisow prawa niedokonania
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek nieuzasadnionego uchylenia sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§ 14

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowienn umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych sytuaciji:
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1)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych / majgcych
bezposrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia (w tym terminu wykonania catoSci
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, jak réwniez termindw czgstkowych realizacji
poszczegolnych etapdéw inwestycji, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 lit. a — b, determinowanych
okreslonym trybem pfatnosci wynagrodzenia umownego) w zwigzku z:

a)

b)

c)

d)

f)
)]

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologii-
cznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych
zdarzen i okolicznosci zewnetrznych, niepozwalajacych na wykonanie zamowienia,
w szczegolnosci robét bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w OPZ,
koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z nieprzewidzianych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

koniecznosciag wykonania zamowien dodatkowych Iub innych zaméwiehA powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe, jezeli ich wykonanie
ma wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia podstawowego,

ujawnieniem  niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych oraz koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigeciem kolizji,

zaistnienia nieprzewiedzianej koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
zawieszeniem roboét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy stanem istniejgcym w terenie a tym wynikajgcym
z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystgpieniem niezgodnosci pomiedzy
czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntdw, oraz koniecznoscig wykonania
dodatkowych zwigzanych z tym prac,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii,
etc.) majgcej wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia podstawowego,

wystgpieniem wykopalisk czasowo uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy,
zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, osob
indywidualnych lub innych podmiotéw zewnetrznych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych,
opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, sprzeciwéw lub protestow
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, majgcych
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji oraz w sytuacji,
gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z wykonawcg innego zadania,

- w przypadku wystgpienia sprzeciwu wiascicieli / wtadajgcych terenem na wykonanie
prac przygotowawczych (np. pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.),
czy prowadzenie robot, majgcego wptyw na termin i tryb realizacji zaméwienia,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
przyjete rozwigzania technologiczne i realizacje zamowienia,

zmiang przepiséw prawnych majacg wptyw na termin i tryb realizacji zamdwienia,
wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia w terminie, w tym wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac w terenie zgodnie z OPZ i wiedzg techniczng,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,
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0) zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin
realizacji zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy majgce wplyw na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbedny do przywrdécenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczenn wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takga zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploataciji inwestycji,

C) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany dotyczgce personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich oséb musi byé

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg byé co najmniej takie same, jakie

byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (ij. zaréwno w ramach

okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione

i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktow

za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w kontek$cie implikowanym udzieleniem / zleceniem w ftrybie

stosowanych regulacji prawnych zamoéwien dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych,

ktérych wykonanie stato sie konieczne, zasadne lub celowe;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcom,

b) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
Podwykonawcom, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji z udziatem Podwykonawcow
czesci zamowienia, ktdra zostata zastrzezona do osobistego wykonania przez Wykonawce,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych
W niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdllnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, kwestiami niezaleznymi
od Wykonawcy, czy tez innymi niespodziewanymi okolicznosciami majgcymi wptyw na organizacje
procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;
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10)

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji
zamowienia zwigzane z:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenhstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa, niezasadna,
bezprzedmiotowa lub niemozliwa,

wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia,

zaistnieniem  okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

koniecznoscig wpadkowej (incydentalnej) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen
i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu umowy
(m.in. rodzajow, ilosci i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgca
w szczegodlnodci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych
lub potrzeby wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowosé, zbednos¢, bezprzedmiotowose
czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegodlnych elementéw przedmiotu zamoéwienia (prac,
robot, czynnosci, etc.) z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegolnosci dotyczgcych wykonania prac
dokumentacyjnych, robét ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych
na terenie budowy, nawierzchni, chodnikdw i ciggéw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzen
obcych, oraz wytgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartosc niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia,
zaistnieniem sytuacji braku mozliwosci wykonania robot z uwagi na umiejscowienie ich
W miejscu zagrozonym ruchami masowymi, co nie zostato wczesniej zidentyfikowane
oraz wytgczeniem tych elementéw z umowy, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamodwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

zmiana postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
umownego (niepowigzanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie
uregulowang klauzule automatycznego dostosowania — w ramach i zgodnie z klauzulami
waloryzacyjnymi okreslonymi w § 3 ust. 4;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a)
b)

c)

d)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz oséb
reprezentujgcych strony lub bedacych ich przedstawicielami (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych, etc.),
doprecyzowaniem i okresleniem termindw realizacji oraz wartosci kwotowych poszczegdlnych
etapow inwestycji, o ktéorych mowa w § 8 ust. 7 lit. a — b, skonkretyzowanych po zawarciu
umowy na bazie ceny ofertowej okreslonej w ofercie Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta
niniejsza umowa i ustalonej na tej podstawie wartosci umowy (stanowigcej podstawe
ustalenia kosztow rzeczywistych inwestycji) oraz w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
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i zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu umowy, jak réwniez dokonywaniem modyfikacji / aktualizacji tych kwestii
w przypadku zaistnienia okolicznosci to uzasadniajagcych;

11) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepujg podmioty dziatajgce wspodlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizaciji
umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim
podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé
lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza
sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;

12) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkdéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczedniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznos$ci uzasadniajgcej wprowadzenie tego typu modyfikacji;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére majg wptyw na realizacje umowy;

14) zmiany nie sg istotne w $wietle uregulowan ustawy PZP, tzn. dotyczg kwestii czysto
porzgdkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia zobowigzan stron
umowy, tresci oferty stanowigcej podstawe zawarcia umowy, czy postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Dokonywanie istotnych zmian umowy (tzn. zmian powodujacych, ze charakter umowy zmienia sie

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy — w rozumieniu art. 454 ustawy PZP) nie jest

dopuszczalne.

Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowied umowy, w tym zmiany w trybie okreslonym w ust. 1

lub ust. 2, wymaga kazdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

(ewentualnie w formie elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem

niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg by¢é dokonywane w trybie czynnosci jednostronnych

Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,

winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek dotyczgcy konkretnej zmiany wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do wystgpienia o jej dokonanie oraz niezbednymi
dokumentami, informacjami, danymi, materiatami, etc. potwierdzajagcymi zasadno$¢ wniosku.

§ 15

Strony przewidujg mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) ninigjszej
umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez
wypfate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i przy uwzglednieniu niewypfacenia
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku
wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegdlnosci
w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci czy niezasadnosci wykonania przedmiotu umowy
w Swietle wymagan okre$lonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwigkszenia kosztéw wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okre$lonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko niewykonania lub nienalezytego
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wykonania zamowienia albo wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego.

Porozumienie, o ktérym mowa w ust. 1, winno zosta¢ zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie
elektronicznej — jezeli umowa zostata zawarta w takiej formie) pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Jezykiem umowy jest jezyk polski.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane w oparciu o przepisy prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci ustawy PZP, ustawy — Prawo budowlane i KC, jak réwniez regulacji szczegélnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajgcego — przy zastrzezeniu ust. 5.
Strony deklarujg mozliwos¢ poddania ewentualnego sporu zaistniatego na gruncie lub w zwigzku
Z niniejszg umowg postepowaniu mediacyjnemu, w tym postepowaniu dotyczgcemu polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z regulacjami ustawy PZP, przy jednoczesnym zastrzezeniu, iz na gruncie
tej umowy strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Zatgczniki:

— Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) — zat. nr 1,

— oferta (wraz z formularzem WWER) — zat. nr 2.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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