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Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Modernizacja odcinków dróg 

wojewódzkich 

(nr ZDW-DN-4-271-34/24)  

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą 

PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie  

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które 

wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest 

ustalona przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 3 

Czy Wykonawca wyceniając kosztorys ma uwzględnić koszty związane z obsługą  

geodezyjną, przygotowaniem projektu TOR oraz wdrożeniem, utrzymaniem i likwidacją TOR? 

Jeśli tak to prosimy o dodanie do przedmiarów odpowiednich pozycji lub wskazanie, w której 

pozycji kosztorysu należy je uwzględnić. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że koszty związane z obsługą geodezyjną, przygotowaniem  

projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) oraz z jej wdrożeniem, utrzymaniem  

i likwidacją należy skalkulować w kosztach ogólnych.  

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o podanie projektowanej szerokości każdej z jezdni. Z przedmiaru wynika,  

że ta szerokość mieści się w przedziale 6,26m zadanie 9 poz 13 d.2 ( 21 631m^2 / 3453m  

= 6,26m) aż do szerokości 7,37m zadanie 13 poz 17 ( 6 343m^2 / 860m= 7,37m). Prosimy  

o dokonanie ewentualnych korekt ilości wszystkich warstw nawierzchni.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia obowiązkiem 

Wykonawcy będzie wykonanie modernizacji jezdni dróg wojewódzkich polegającej  

na odtworzeniu istniejącej szerokości jezdni. Mając powyższe na uwadze Zamawiający  

nie widzi potrzeby i uzasadnienia dokonywania korekt ilościowych w zakresie warstw 

bitumicznych.    

 

Pytanie nr 5 

W zadaniu 4 w OPZ wskazano warstwę wiążącą z AC16W gr. 8 cm natomiast w przedmiarze  

poz. 19  gr. 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że prawidłowa grubość warstwy wiążącej AC16W została podana  

w poz. 19 przedmiaru robót (gr. 5 cm), natomiast w ramach OPZ dla Zadania nr 4 zaistniała  
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w tym kontekście omyłka pisarska. W związku z powyższym Zamawiający koryguje  

niniejszym przedmiotową omyłkę udostępniając zamienny OPZ dla Zadania nr 4  

i Zadania nr 16 (tzn. zadań wzajemnie powiązanych terytorialnie) uwzględniający 

wprowadzoną zmianę – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do  

załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip w folderze 

pn. załączniki do pisma z dnia 21.06.2024 r. 

 

Pytanie nr 6 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w kosztorysie ofertowym. Zamawiający zażądał aby 

wyszczególnione pozycje w kosztorysie dla zadania 1 odpowiadały pozycjom w kosztorysie 

dla zadania opcjonalnego nr 14 w pkt. 4) podano że ceny jednostkowe podane w ramach  

poz. 13 d.1 i poz. 14 d.1 w tabeli zakresu podstawowego zamówienia winny mieć taką  

samą wartość jak cena jednostkowa podana w ramach poz. 12 d.1 w tabeli zakresu 

opcjonalnego zamówienia. Pozycja 13 i 14 Zakresu podstawowego to „Nawierzchnia  

z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W PMB  25/55-60 o grubości 6cm”,  

a pozycja 12 zakresu opcjonalnego to „ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 

bitumicznych, Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych…” Podobna 

rozbieżność zachodzi w pkt 14) i 18) dla zadania 1, oraz pkt. 13) dla zadania 4. Wykonawca 

nie wyklucza, że są to wszystkie omyłki w formularzu kosztorysu, proszę o ich weryfikację  

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż wskazane w pytaniu rozbieżności i niespójności stanowią 

konsekwencje omyłek pisarskich zaistniałych w treści formularza kosztorysu ofertowego  

(zał. nr 2.1. SWZ) w ramach określenia wymogu wskazania jednolitych cen jednostkowych 

tożsamych asortymentów w kontekście Zadania nr 1 (zakres podstawowy zamówienia)  

i Zadania nr 14 (zakres opcjonalny zamówienia) – zadań wzajemnie powiązanych  

terytorialnie. Mając powyższe na uwadze Zamawiający koryguje niniejszym przedmiotowe 

omyłki udostępniając w ramach strony prowadzonego postępowania zamienny zał. nr 2.1. 

SWZ – formularz kosztorysu ofertowego (oznaczony datą 21.06.2024 r.) uwzględniający 

wprowadzone zmiany / korekty w ramach opisu przywołanego zastrzeżenia / wymogu. 

 

Pytanie nr 7 

Mając na uwadze powyższe, w celu uniknięcia błędów w formularzu kosztorysu  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o rezygnację wymogu równości poszczególnych cen 

jednostkowych (wymienionych w formularzach kosztorysu) pozycji kosztorysowych  

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ w sposób  

wskazany w pytaniu – z uwagi na brak potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany.  

W ocenie Zamawiającego wymóg określenia jednolitych cen jednostkowych tożsamych 

asortymentów w ramach zakresu podstawowego zamówienia i zakresu opcjonalnego 

zamówienia (w kontekście asortymentów wyszczególnionych w formularzu kosztorysu 

ofertowego) jest adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi,  

jest istotny i uzasadniony oraz nie stanowi aspektu problematycznego, czy generującego 

nadmierne trudności. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o zamieszczenie mapek poglądowych z dokładną lokalizacją poszczególnych zadań. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje dokumentami (mapkami poglądowymi)  

wskazanymi w pytaniu (jako że ich wykonanie dla robót budowlanych objętych niniejszym 

zamówieniem nie było w świetle regulacji prawno-budowlanych wymagane), w związku  

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip
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z czym nie jest w stanie ich udostępnić. Jednocześnie nadmienia się, iż przedmiot niniejszego 

zamówienia został w sposób wyczerpujący, kompletny i precyzyjny opisany za pomocą 

dokumentów udostępnionych w ramach OPZ – zał. nr 1 SWZ, a dokładna lokalizacja  

odcinków dróg wojewódzkich objętych pracami modernizacyjnymi stanowiącymi przedmiot 

niniejszego zamówienia została opisana m.in. w cz. I pkt 2 SWZ za pomocą odniesienia 

referencyjnego (kilometraża drogowego).  

 

Pytanie nr 9 

Czy na remontowanych odcinkach występują ronda lub skrzyżowania ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż na odcinkach dróg wojewódzkich objętych pracami 

modernizacyjnymi stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia występują skrzyżowania 

zwykłe. 

 

Pytanie nr 10 

Jak zakres remontu skrzyżowań należy uwzględnić na remontowanych odcinkach ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zakres remontu skrzyżowań został podany w ramach zał. nr 2.1 

SWZ – formularz kosztorysu ofertowego. Remont skrzyżowań należy wykonać w granicach 

pasa drogi wojewódzkiej.    

 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu do warstwy wiążącej ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się stosowania granulatu asfaltowego do warstwy 

wiążącej. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy §1 ust. 4 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy 

dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy, wskazana  

w projekcie umowy, w szczególności w §1 ust. 4 - jest kompletna, nie zawiera błędów  

i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania? Czy opis przedmiotu 

zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? Czy wszelkie warunki  

techniczne są aktualne i obowiązujące? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji 

ujętej w ramach zał. nr 1 SWZ, która została sporządzona z należytą starannością  

i zawiera dane niezbędne do sporządzenia oferty. Opis przedmiotu zamówienia został 

sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych  

i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ  

na sporządzenie oferty – zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 99 ust. 1 ustawy PZP. 

Nadmienia się, iż wskazane w OPZ warunki techniczne są aktualne. 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy §2 ust. 1 projektu umowy: Prosimy o dokonanie korekty zapisów tak aby termin 

realizacji przedmiotu umowy liczony był od daty przekazania kompletnego terenu budowy,  

a nie od daty zawarcia umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 2 ust. 1 wzoru umowy 

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 
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potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecne zapisy są adekwatne  

i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą – przy uwzględnieniu także  

regulacji prawa powszechnie obowiązującego, oraz są standardowo stosowane w umowach 

zamówieniowych. 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy §4 ust. 9 projektu umowy: wnosimy o wskazanie lokalizacji jednostki terenowej 

Zamawiającego, do której będą odwożone materiały z rozbiórki. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż materiały z rozbiórki należy odwieźć na teren najbliższego  

w kontekście danego zadania obwodu drogowego – lokalizacje tych obwodów wskazane  

są szczegółowo w ramach zapisów OPZ (zał. nr 1 SWZ) do każdego z zadań. 

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy §7 ust. 2 projektu umowy: wnosimy o wprowadzenie następującej korekty zapisów: 

"Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż  

w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia  

lub w przypadku z przyczyn technologicznych usunięcie wady w powyższym terminie  

nie jest możliwe w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, mającym na uwadze 

charakter wady i wymogi technologiczne związane z jej usunięciem, a w przypadku 

konieczności zamówienia materiałów, czas niezbędny na ich dostawę" 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 7 ust. 2 wzoru umowy  

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga dodatkowego 

precyzowania, czy dookreślania w swojej treści. Jednocześnie Zamawiający nadmienia,  

iż biorąc pod uwagę charakter wady i wymogi technologiczne jej usunięcia uzasadniające 

wskazanie terminu dłuższego, niż terminy ogólne wskazanie w umowie, wyznaczany  

w konkretnej sprawie termin konieczny na jej usunięcie będzie dostosowany do przedmiotu 

wady, co będzie przedmiotem bieżących uzgodnień na gruncie współpracy umownej. 

 

Pytanie nr 16 

Dotyczy §7 ust. 4 projektu umowy: wnosimy o usunięcie zapisów w całości. W toku realizacji 

Strony mogą poczynić uzgodnienia odmienne od zapisów OPZ, dotyczące realizacji 

przedmiotu umowy - które przy pozostawieniu niniejszego zapisu mogłyby zostać uznane  

za wady istotne. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 7 ust. 4 wzoru umowy  

(zał. nr 8 SWZ) – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby dokonania takowej 

zmiany. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny i odpowiedni względem 

kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób nie narusza obowiązujących 

regulacji prawnych. 

 

Pytanie nr 17 

Dotyczy §10 ust. 5 projektu umowy: wnosimy o usunięcie zapisów w całości. Zgodnie z tym  

co już uprzednio wskazywaliśmy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą powstać 

ustalenia stron związane z jej realizacją, odbiegające od zapisów OPZ - pozostawiając  

ten zapis Wykonawca narażałby się na każdorazowe uznanie takich zmian jako niezgodnych  

z OPZ. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 10 ust. 5 wzoru umowy 

(zał. nr 8 SWZ) – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby dokonania takowej 

zmiany. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny i odpowiedni względem 

kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób nie narusza obowiązujących 

regulacji prawnych. 

 

Pytanie nr 18 

Dotyczy §10 ust.6 projektu umowy: wnosimy o następującą zmianę pierwszego zdania 

niniejszego ustępu: "Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania 

gwarancji i rękojmi, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, uwzględniającym charakter wady i wymogi technologiczne związane  

z jej usunięciem, a w przypadku konieczności zamówienia materiałów, czas niezbędny  

na ich dostawę." 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 10 ust. 6 wzoru umowy  

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga dodatkowego 

precyzowania, czy dookreślania w swojej treści. Jednocześnie Zamawiający nadmienia,  

iż biorąc pod uwagę charakter wady i wymogi technologiczne jej usunięcia uzasadniające 

wskazanie terminu dłuższego, niż terminy ogólne wskazanie w umowie, wyznaczany  

w konkretnej sprawie termin konieczny na jej usunięcie będzie dostosowany do przedmiotu 

wady, co będzie przedmiotem bieżących uzgodnień. 

 

Pytanie nr 19 

Dotyczy §10 ust.7 projektu umowy: prosimy o następującą zmianę zapisów umownych:  

"Za zgodą Zamawiającego Termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach,  

na wniosek Wykonawcy, może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości 

technologicznych jej usunięcia". 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 10 ust. 7 wzoru umowy 

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga dodatkowego 

precyzowania, czy dookreślania w swojej treści. Jednocześnie Zamawiający nadmienia,  

iż biorąc pod uwagę charakter wady i wymogi technologiczne jej usunięcia wyznaczany  

w konkretnej sprawie termin konieczny na jej usunięcie będzie dostosowany do przedmiotu 

wady.  

 

Pytanie nr 20 

Dotyczy §10 ust. 8 projektu umowy: wnosimy o usunięcie ostatniego zdania niniejszego 

ustępu w całości. Zgodnie z tym co już uprzednio wskazywaliśmy, w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy mogą powstać ustalenia stron związane z jej realizacją, odbiegające  

od zapisów OPZ - pozostawiając ten zapis Wykonawca narażałby się na każdorazowe 

uznanie takich zmian jako niezgodnych z OPZ i stanowiących o wadzie przedmiotu umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 10 ust. 8 wzoru umowy 

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  
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i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób  

nie narusza obowiązujących regulacji prawnych. 

 

Pytanie nr 21 

Dotyczy §10 ust. 10 projektu umowy: wnosimy o następujące uzupełnienie zapisów: 

"Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w szczególności: wskutek zdarzeń losowych, 

normalnego zużycia, szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub też osób trzecich, 

uszkodzenia mechaniczne" 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 10 ust. 10 wzoru umowy  

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga dodatkowego 

precyzowania, czy dookreślania w swojej treści. 

 

Pytanie nr 22 

Dotyczy §11 ust. 5 projektu umowy: wnosimy o usunięcie ostatniego zdania niniejszego 

ustępu. Ustawodawca nie warunkuje zwrotu zabezpieczenia od uprzedniej konieczności 

złożenia co do tej kwestii wniosku wykonawcy. Zapisy art.. 453 ust.1 pzp stanowią wprost  

iż "Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane". 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 11 ust. 5 wzoru umowy 

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób nie 

narusza obowiązujących regulacji prawnych. Zaznacza się przy tym, iż przedmiotowe 

postanowienie umowne wcale nie kreuje / nie określa sytuacji, która dokonanie zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy miałaby uzależniać od uprzedniego  

wniosku Wykonawcy – zwrot zabezpieczenia będzie dokonywany zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami ustawy PZP. 

 

Pytanie nr 23 

Dotyczy §12 ust.2 projektu umowy: prosimy o następującą zmianę zapisów umownych: 

"Niezależnie od ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (bez 

negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony 

Zamawiającego), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub też 

należytego wykonania obowiązków umownych w dodatkowym, odpowiednim terminie,  

jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje niniejszą umowę (jeżeli sytuacja 

taka nie wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada), w szczególności  

jeżeli (…)" 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 2 wzoru umowy 

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga dodatkowego 

precyzowania, czy dookreślania w swojej treści. Zamawiający nie widzi również potrzeby 

uszczegóławiania tego zapisu o wprowadzenie dodatkowej procedury związanej z uprzednim 

wezwaniem. 
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Pytanie nr 24 

Dotyczy §12 ust. 2 lit. l) projektu umowy: wnosimy o wykreślenie zapisów w całości jako 

prowadzących do nadużycia zasady równowagi kontraktowej stron i mogących generować  

po stronie Wykonawcy dodatkowe, nieprzewidziane koszty. Zapisy w formie ustalonej  

przez Zamawiającego mogą zostać uznane za prowadzące do nadużycia prawa,  

w szczególności na gruncie art. 5KC i prowadzące do zaburzenia równowagi stron umowy. 

„Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści 

umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. 

Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 k.c.,  

a także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można 

czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub 

zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony 

(KIO 487/14). 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 12 ust. 2 lit. l wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego uzasadnienia  

i potrzeby dokonania takowej modyfikacji. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden  

sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych (w tym przywołanych w pytaniu 

przepisów art. 3531 i art. 5 KC). Zamawiający nie uważa, iżby przedmiotowy zapis  

mógł prowadzić do nadużycia prawa, tzn. korzystania z przysługujących mu uprawnień  

w sposób sprzeczny / naruszający obowiązujące regulacje prawne, istotę stosunku  

prawnego, czy zasady współżycia społecznego. 

 

Pytanie nr 25 

Dotyczy §12 ust. 9 lit. a) projektu umowy: prosimy o zmianę zapisów in fine na:  

"na koszt strony, z której przyczyny doszło do odstąpienia od Umowy". 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 9 lit. a wzoru 

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga 

dodatkowego precyzowania, czy dookreślania w swojej treści. 

 

Pytanie nr 26 

Dotyczy §12 ust. 9 lit. b) projektu umowy: wnosimy o usunięcie fragmentu: "jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego" 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 9 lit. b wzoru 

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest 

adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi. 

 

Pytanie nr 27 

Dotyczy §12 ust. 10 lit. a) projektu umowy: wnosimy o wykreślenie sformułowania  

"o ile nadają się one do odbioru". Wszelkie roboty wykonane do dnia odstąpienia winny  

zostać odebrane przez Zamawiającego. Ponadto warto podkreślić, iż orzecznictwo i doktryna 

stoją na stanowisku, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty 

wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek w zakresie  
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wykonanych robót budowalnych (tak m.in. SN w wyroku z dnia 22.06.2007 r. sygn. akt.  

V CSK 99/07). Niedopuszczalne jest również uznanie dzieła/robót za wykonane, tylko  

w przypadku wystąpienia stanu bezusterkowości. Przedmiotowy pogląd dominuje  

w orzecznictwie sądów powszechnych. Przykładowo wskazujemy wyrok SA w Szczecinie  

z dnia 26.04.2017 r. sygn. akt I ACa 1008/16, gdzie Sąd stwierdził: „Z niewykonaniem 

zobowiązania z umowy o roboty budowlane (umowy o dzieło) mamy do czynienia wówczas, 

gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju,  

że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie 

oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość”. Podobnie SA w Warszawie,  

w wyroku z dnia 03.08.2017 r. sygn. akt I ACa 689/16: „W sytuacji, gdy wykonawca  

zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest 

zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie 

spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie  

ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualnego wykazu wszystkich  

ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego 

uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione 

przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone 

wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania”. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 10 lit. a wzoru 

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak potrzeby  

i uzasadnienia dla takiej zmiany. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób nie 

narusza obowiązujących regulacji prawnych. Zaznacza się, iż przedmiotowy zapis  

dotyczy przedwczesnego, sankcyjnego rozwiązania umowy – przed zakończeniem realizacji 

przedmiotu umowy (bez osiągniecia rezultatu w postaci wykonania całości prac i robót nim 

objętych), a zatem możliwe jest zaistnienie sytuacji w nim wskazanej. 

 

Pytanie nr 28 

Dotyczy §13 ust.1 pkt.a) projektu umowy: prosimy o zmianę zapisów poprzez zmniejszenie 

stawki kary z dotychczasowego 0,05% wynagrodzenia umownego na: 0,01% wynagrodzenia 

umownego. Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokości powinno mieć 

charakter prewencyjny, a nie uciążliwy dla Wykonawcy i mogący skutkować ponoszeniem 

przez niego rażących strat. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 1 lit. a wzoru 

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis  

jest adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz w żaden  

sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych (w tym powołanego w pytaniu  

art. 16 pkt 3 ustawy PZP), w tym w szczególności nie określa wysokości kary umownej  

w sposób nieuzasadniony, niemiarodajny, niewspółmierny, czy rażąco wygórowany –  

w ocenie Zamawiającego określona tam wysokość kary umownej jest adekwatna  

i niewygórowana w kontekście sankcjonowanego nią naruszenia oraz zakresu zamówienia 

będącego przedmiotem umowy. 

 

Pytanie nr 29 

Dotyczy §13 ust.1 pkt. b) projektu umowy: prosimy o zmianę zapisów poprzez  

zmniejszenie stawki kary z dotychczasowego 0,05% wynagrodzenia umownego na: 0,01% 

wynagrodzenia umownego. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary jest 
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niewspółmierna do rodzaju zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 

Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokości powinno mieć charakter 

prewencyjny, a nie uciążliwy dla Wykonawcy i mogący skutkować ponoszeniem przez niego 

rażących strat. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 1 lit. b wzoru 

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis  

jest adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz w żaden  

sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych (w tym powołanego w pytaniu  

art. 16 pkt 3 ustawy PZP), w tym w szczególności nie określa wysokości kary umownej  

w sposób nieuzasadniony, niemiarodajny, niewspółmierny, czy rażąco wygórowany –  

w ocenie Zamawiającego określona tam wysokość kary umownej jest adekwatna  

i niewygórowana w kontekście sankcjonowanego nią naruszenia oraz zakresu zamówienia 

będącego przedmiotem umowy. 

 

Pytanie nr 30 

Dotyczy §13 ust.1 pkt. l) projektu umowy: prosimy o zmianę zapisów poprzez zmniejszenie 

stawki kary z dotychczasowych 20% wynagrodzenia umownego na: 10% wynagrodzenia 

umownego. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 1 lit. l wzoru 

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis  

jest adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz w żaden  

sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych, w tym w szczególności nie  

określa wysokości kary umownej w sposób nieuzasadniony, niemiarodajny, niewspółmierny, 

czy rażąco wygórowany – w ocenie Zamawiającego określona tam wysokość kary umownej 

jest adekwatna i niewygórowana w kontekście sankcjonowanego nią naruszenia oraz  

zakresu zamówienia będącego przedmiotem umowy. 

 

Pytanie nr 31 

Dotyczy §13 ust.3 projektu umowy: prosimy o zmianę zapisów poprzez zmniejszenie stawki 

łącznej wysokości kar umownych z dotychczasowych 20% wynagrodzenia umownego  

na: 10% wynagrodzenia umownego 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 3 wzoru umowy 

(zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego 

potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny  

i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi oraz w żaden sposób  

nie narusza obowiązujących regulacji prawnych, w tym w szczególności nie określa limitu  

kar umownych w sposób nieuzasadniony, niemiarodajny, niewspółmierny, czy rażąco 

wygórowany. 

 

Pytanie nr 32 

Dotyczy § 4 ust. 5 wzoru Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg wskazany w § 4 ust. 4 

wzoru Umowy dotyczący konieczności przedstawienia odrębnej polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej dla kontraktu zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca 

przedstawi ogólną obrotową polisę OC działalności spełniającą wymogi Zamawiającego 

wskazane we wzorze umowy w postanowieniach ogólnych dotyczących ubezpieczenia 
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odpowiedzialności cywilnej oraz wymaganym zakresie ubezpieczenia, jednakże z okresem 

ubezpieczenia krótszym niż wymagany. Wymóg posiadania ubezpieczenia do daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy + 3 miesiące zostałby spełniony poprzez utrzymanie  

ciągłości ubezpieczenia Wykonawcy potwierdzone przez przekazanie Zamawiającemu  

ogólnej obrotowej polisy OC działalności Wykonawcy spełniającej wymogi wystawionej  

na kolejny okres ubezpieczeniowy, tj. kolejny rok kalendarzowy – tym samym Wykonawca 

posiadałby ubezpieczenie OC w całym wymaganym okresie na warunkach wskazanych  

w Umowie, jednakże z podziałem okresu ubezpieczenia na dwie polisy. Ponadto  

Wykonawca potwierdziłby objęcie ochroną ubezpieczeniową kontraktu przedstawiając 

dodatkowy dokument ubezpieczeniowy (certyfikat) zawierający m. in. nazwę realizowanego 

zadania. Wykonawca wskazuje, że powyższe rozwiązanie nie pogorszy warunków 

ubezpieczenia ani nie zmniejszy ochrony ubezpieczeniowej dla kontraktu a pozwoli  

na ograniczenie kosztów aranżacji ubezpieczenia, a co za tym idzie ceny ofertowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania informuje, iż jeżeli posiadana przez 

Wykonawcę generalna polisa OC spełnia wszystkie szczegółowe wymogi ubezpieczeniowe  

dla niniejszego zamówienia określone w ramach § 4 ust. 5 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ)  

w zakresie dotyczącym wymagań odnoszących się do ubezpieczenia odpowiedzialności  

cywilnej – polisy oddzielnej OC dla kontraktu, w tym dotyczących m.in. kręgu ubezpieczonych, 

okresu ubezpieczenia, zakresu (klauzul) ubezpieczenia oraz limitów kwotowych /  

procentowych sumy gwarancyjnej, tzn. stanowi polisę adekwatną / równoważną co do 

przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jaka jest wymagana w kontekście  

realizacji niniejszego zamówienia, taka polisa będzie mogła zostać uznana za spełniającą 

przywołane (zawarte w SWZ) wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, co implikować będzie brak konieczności angażowania w tym zakresie odrębnej  

polisy OC. Zaznacza się przy tym, iż tego typu polisa OC (spełniająca wskazane wymagania) 

może zastąpić (tzn. zostać uznana za równoważną) jedynie polisę kontraktową OC,  

ale już nie, także wymagane zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 wzoru umowy, ubezpieczenie  

ryzyk budowy i montażu – polisa generalna OC nie odnosi się i nie może skompensować 

wymagania posiadania w kontekście realizacji niniejszego zamówienia również tego typu 

swoistego, odrębnego ubezpieczenia, stąd też w każdym przypadku konieczne będzie 

wygenerowanie odrębnej polisy ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu. Wskazuje się  

przy tym, iż w przypadku przedłożenia polisy generalnej OC wymagane jest równoczesne 

złożenie oświadczenia o niewyczerpalności sumy gwarancyjnej.  

 

Pytanie nr 33 

Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru Umowy. Prosimy o zmianę wymogu dotyczącego ubezpieczenia 

ryzyk budowy i montażu (CAR) i potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony  

kiedy Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie CAR z sumą ubezpieczenia w wysokości 

wartości kontraktu netto. Wskazujemy, że odszkodowania z ubezpieczenia ryzyk budowy  

i montażu (CAR) na rzecz podmiotu zarejestrowanego jako płatnik podatku VAT, a takim  

bez wątpienia będzie każdy Wykonawca, pomniejszane są o wartość podatku VAT,  

tj. wypłacane w kwocie netto. W związku z powyższym ubezpieczanie budowy na sumę  

równą wartości kontraktu brutto jedynie niepotrzebnie zwiększy składkę za to ubezpieczenie  

(o 23%), a co za tym idzie samą cenę ofertową, kiedy nie ma możliwości aby tak ustalona 

suma ubezpieczenia kiedykolwiek została wykorzystana w całości przy likwidacji szkody. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 4 ust. 5 wzoru  

umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu. Celem zapewnienia jednolitości, 

równoważności i przejrzystości wymagań ubezpieczeniowych podtrzymuje się wymóg, 
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aby suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu opiewała 

na wartość kontraktu brutto (cenę ofertową brutto). Zamawiający nie wyraża zgody 

na indywidualizowanie wymagań ubezpieczeniowych w kontekście sytuacji danego 

konkretnego Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 34 

Czy Zamawiający zastąpienie warstwy podbudowy bitumicznej AC16P, mieszanką AC22P  

z zachowaniem wymagań WT-2:2016 co do minimalnej grubości warstwy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zastąpienia w ramach warstwy podbudowy 

bitumicznej mieszanki AC16P mieszanką AC 22P.   

 

Pytanie nr 35 

Dotyczy zadanie 1: Zgodnie z SST D.04.07.01. do wykonania warstwy podbudowy 

zasadniczej z MMA należy użyć asfaltu modyfikowanego 25/55-60. Czy Zamawiający  

wyraża zgodę na wykorzystanie w tym celu asfaltu drogowego? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się wykonania warstwy podbudowy zasadniczej  

z MMA zgodnie z wymaganiami ujętymi w zał. nr 2.1 SWZ oraz STWiORB D.04.07.01.  

Do wykonywania warstwy należy użyć asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60.     

 

Pytanie nr 36 

Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi przedmiotowych odcinków?  

Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w związku z wnioskiem udostępnienia niniejszym posiadane  

karty otworów badawczych wykonanych w istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej  

dla Zadań nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14 i 15 – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku  

do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 21.06.2024 r. 

 

Pytanie nr 37 

Dotyczy zadania 2: Czy w związku z ryzykiem wystąpienia w warstwie kruszywa 

zanieczyszczeń smołowych, Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania zamiennego 

konstrukcji które pozwoli na przetworzenie odpadu niebezpiecznego na budowie i ograniczy 

koszt jego utylizacji poza terenem budowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zastosowania rozwiązania zamiennego 

konstrukcji – remont drogi w ramach Zadania nr 2 należy wykonać w zakresie określonym  

w zał. nr 2.1. SWZ. 

 

Pytanie nr 38 

Dotyczy zadanie 1,3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy SAM8 

asfaltu 45/80-55 zgodnie z zapisami SST? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża się zgody na zastosowanie asfaltu PMB 45/80-55 – 

należy zastosować asfalt PMB 45/80-65 zgodnie z wymaganiami ujętymi w zał. nr 2.1 SWZ 

oraz STWiORB.   

 

 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip
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Pytanie nr 39 

Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienie badań równości podłużnej warstwy 

ścieralnej? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymagane jest wykonanie badań równości podłużnej warstwy 

ścieralnej – zgodnie z wymaganiami ujętymi w STWiORB.   

 

Pytanie nr 40 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie mieszanki SMA8 grubości 4cm, mieszanką 

SMA11 o tej samej grubości? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża się zgody na zastąpienie mieszanki SMA8  

mieszanką SMA11. 

 

Pytanie nr 41 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na utwardzenie pobocza destruktem z frezowania  

warstw bitumicznych? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż utwardzenie poboczy należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

ujętymi w zał. nr 2.1 SWZ oraz STWiORB.  

 

Pytanie nr 42 

Dotyczy zadania nr.8: Prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania korytowania całą 

szerokością jedni na głębokość 60cm zgodnie z zapisami przedmiaru. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w ramach formularza kosztorysu ofertowego w zakresie 

dotyczącym Zadania nr 8 zamieszczono omyłkowo zapis (cyt.) wykonania korytowania  

całą szerokością jedni na głębokość 60cm – korytowanie dotyczy wykopu pod konstrukcję  

pobocza i w formularzu kosztorysu ofertowego winien być ujęty zapis (cyt.) koryta 

wykonywane mechanicznie gł. 60 cm w gruncie kat. II-VI – pobocza. Mając powyższe  

na uwadze Zamawiający koryguje niniejszym przedmiotową omyłkę udostępniając  

w ramach strony prowadzonego postępowania zamienny zał. nr 2.1. SWZ – formularz 

kosztorysu ofertowego (oznaczony datą 21.06.2024 r.) uwzględniający wprowadzoną  

zmianę / korektę. 

 

Pytanie nr 43 

Dotyczy zadanie nr.9: Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania warstwy wiążącej  

należy zastosować mieszankę AC16W 25/55-60 KR4. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że do wykonania warstwy wiążącej w ramach Zadania nr 9  

należy zastosować mieszankę AC16W 25/55-60 KR4. 

 

Pytanie nr 44 

Dotyczy zadanie nr.9: Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania warstwy ścieralnej  

należy użyć mieszanki AC 11S 45/80-55 KR4. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że do wykonania warstwy ścieralnej w ramach Zadania nr 9  

należy zastosować mieszankę AC 11S 45/80-55 KR4. 
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Pytanie nr 45 

Dotyczy zadanie 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy podbudowy  

z wykorzystaniem asfaltów drogowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wymaga się wykonania warstwy podbudowy zasadniczej  

z MMA zgodnie z wymaganiami ujętymi w zał. nr 2.1 SWZ oraz STWiORB D.04.07.01.  

Do wykonywania warstwy należy użyć asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60.     

 

Pytanie nr 46 

Czy którykolwiek odcinek drogi do modernizacji znajduje się na terenie zalewowym  

i czy w rejonie inwestycji znajduje się obszar wysokiego, podwyższonego lub średniego 

zagrożenia? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje szczegółową wiedzą na temat występowania 

terenów zalewowych w rejonie planowanych inwestycji. Nadmienia się, iż informacje  

o terenach zalewowych w Polsce są ogólnodostępne i można je pozyskać m.in. ze strony 

internetowej https://isok.gov.pl/. W ocenie Zamawiającego kwestia ewentualnego istnienia 

terenów zalewowych nie jest jednak istotna w kontekście realizacji niniejszego zamówienia.  

 

Pytanie nr 47 

Czy na terenie którykolwiek odcinek drogi do modernizacji w czasie od podpisania umowy  

do odbioru robót będą wykonywane prace przez innych wykonawców (np. gestorów sieci)? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż obecnie nie posiada wiedzy w kwestii będącej przedmiotem 

pytania, niemniej jednak nadmienia się, iż w przypadku wystąpienia sytuacji wskazanej  

w pytaniu gestorzy sieci będą zobowiązani do uzgodnienia planowanych robót  

z Zamawiającym i Wykonawcą oraz uzyskania zgody Wykonawcy na wejście w teren. 

 

Pytanie nr 48 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający upublicznił wszystkie dokumenty związane  

z niniejszą Inwestycją i mające wpływ na rzetelną wycenę przedmiotowego zakresu, w jakich 

jest posiadaniu. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji 

ujętej w ramach zał. nr 1 SWZ, która została sporządzona z należytą starannością  

i zawiera dane niezbędne do sporządzenia oferty. W ramach zał. nr 1 SWZ udostępnione 

zostały wszystkie posiadane dokumenty i materiały istotne z punktu widzenia realizacji 

zamówienia oraz sporządzenia oferty.  

 

Pytanie nr 49 

Czy na którykolwiek odcinku drogi do modernizacji występują tereny osuwiskowe? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w ramach żadnego z przewidzianych do modernizacji odcinków 

dróg wojewódzkich nie ma kart rejestracyjnych osuwiska świadczących o czynnym  

osuwisku. Nadmienia się, iż informacje o terenach osuwiskowych w Polsce są ogólnodostępne  

i można je pozyskać m.in. ze strony internetowej https://pgi.gov.pl/. W ocenie Zamawiającego 

kwestia ewentualnego istnienia terenów osuwiskowych nie jest jednak istotna w kontekście 

realizacji niniejszego zamówienia. 

 

 



14 
 

Pytanie nr 50 

Prosimy o wskazanie, czy jakiekolwiek elementy zakresu inwestycji (np. sieci) są objęte 

gwarancją innych wykonawców? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wedle posiadanej wiedzy w kontekście odcinków dróg 

wojewódzkich objętych niniejszym zamówieniem brak jest sieci objętych gwarancją innych 

wykonawców   

 

Pytanie nr 51 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość całkowitego zamknięcia drogi w celu wykonania 

warstw asfaltowych pełną szerokością? Jeśli tak prosimy o podanie odcinków. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach kompetencji Wykonawcy pozostaje dobór technologii 

prowadzenia robót oraz zasadniczo wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej  

organizacji ruchu – przy uwzględnieniu wymogów określonych w OPZ. Przewidziana 

technologia robót powinna zapewnić ich sprawny przebieg, jednak należy dołożyć  

wszelkich starań, by wprowadzone utrudnienia były jak najmniejsze dla kierujących.  

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia drogi – Wykonawca  

ma obowiązek zapewnienia płynności ruchu drogowego i pieszego na czas robót. 

 

Pytanie nr 52 

Czy zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi dla któregokolwiek z odcinków?  

Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 36. 

 

Pytanie nr 53 

Dotyczy Zadanie nr 12: modernizacja DW 956 w m. Budzów: Prosimy o potwierdzenie  

że grunt rodzimy z którego należy wykonać 40cm warstwę ulepszonego podłoża Rm2,5MPa 

nadaje się do tego celu? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż ze względu na lokalne wykonanie warstwy ulepszonego podłoża  

w miejscach przełomowych Zamawiający sugeruje wykonanie warstwy ulepszonego podłoża  

z mieszanki z dowozu. 

 

Pytanie nr 54 

Czy Zamawiający będzie wymagał regulacji wysokościowej istniejących zjazdów? Brak  

w przedmiarach pozycji. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że roboty związane z remontem zjazdów ujęte zostały  

w zał. nr 2.1. SWZ. 

 

Pytanie nr 55 

Czy Zamawiający będzie wymagał obsługi geodezyjnej budowy i inwentaryzacji 

powykonawczej? Pozycja robót występuje tylko na jednym odcinku w przedmiarze robót,  

jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wymaga się wykonania inwentaryzacji powykonawczej, 

natomiast decyzja w przedmiocie ewentualnej konieczności skorzystania z obsługi 

geodezyjnej leży w ramach kompetencji Wykonawcy. 
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Pytanie nr 56 

Dotyczy zadania nr 10,12,18: Co należy wycenić w pozycji „Uzupełnienie korpusu drogi 

gruntem”? Czy grunt z wykopu czy inny materiał? Brak ST. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach Zadań nr 10, 12 18 w poz. Uzupełnienie korpusu  

drogi gruntem należy wycenić grunt nasypowy opisany w udostępnionej dla tych zadań 

specyfikacji technicznej D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW. 

 

Pytanie nr 57 

Które materiały z rozbiórek przechodzą na własność Wykonawcy robót? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że destrukt oraz wszystkie materiały nienadające się do ponownego 

wbudowania za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego przechodzą na własność 

Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 58 

Dot. Poz. 25 – zadanie nr 1 - prosimy o wyszczególnienie elementów wpustu wymagających 

wymiany. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż maksymalny zakres prac koniecznych do wykonania w ramach 

niniejszego zamówienia w kontekście regulacji studzienek kanalizacyjnych (obejmującej 

również wymianę uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej) podany / określony  

został w sposób kompleksowy, wyczerpujący i precyzyjny w ramach OPZ (STWiORB)  

oraz zał. nr 2.1. SWZ, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki tego typu prac  

(tzn. możliwości oceny stanu technicznego poszczególnych istniejących elementów  

kanalizacji deszczowej dopiero w trakcie prowadzonych robót – po otwarciu studni 

kanalizacyjnych). Wskazuje się, iż w ramach realizacji niniejszego zamówienia wymagana 

będzie wymiana w szczególności pękniętych elementów studzienek, jednak Zamawiający  

na ten moment nie posiada wiedzy na temat ilości elementów studzienek, które będą  

podlegać wymianie. Mając niniejsze na uwadze Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie  

ex ante określić zakresowo, przedmiotowo i ilościowo konkretnych elementów istniejących 

studni kanalizacji deszczowej, które podlegać będą wymianie, nadmieniając przy tym,  

iż wskazana w pytaniu pozycja przedmiarowa obejmuje całość prac dotyczących studni 

kanalizacyjnych, tzn. zarówno regulację studni, jak i konieczną wymianę wszelkich 

poszczególnych uszkodzonych elementów studni kanalizacyjnych. 

 

Pytanie nr 59 

Dot. Poz. 78 – zadanie nr 1 - prosimy o podanie grubości namułu do usunięcia. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach zadania nr 1 w kontekście poz. 78 należy przyjąć  

0,20 m grubości namułu do usunięcia. 

 

Pytanie nr 60 

Dot. Poz. 92 – zadanie nr 1 - prosimy o podanie wymiarów lub kubatury ścianek czołowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach zadania nr 1 w kontekście poz. 92 należy przyjąć 

objętość 9,10 m3 ścianek czołowych. 

 

Pytanie nr 61 

Dot. Poz. 91 – zadanie nr 1 - prosimy o podanie wymiarów przepustu. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach zadania nr 1 w kontekście poz. 91 należy przyjąć 

przepusty o średnicy 600 mm. 

 

Pytanie nr 62 

Dot. Poz. 2 – zadanie nr 2 - prosimy o jednoznaczne określenie, czy występuje w podłożu 

warstwa smołowa. Jeśli nie jest to pewne to prosimy o podzielenie pozycji na pozycje 

związaną z rozebraniem podbudowy bez w. smołowej oraz na pozycję związaną  

z rozebraniem podbudowy z w. smołową. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie precyzyjnie określić zakresu występowania  

w podłożu warstwy smołowej. W ocenie Zamawiającego należy przyjąć ok. 30 % powierzchni 

jezdni przewidzianej do rozbiórki. 

 

Pytanie nr 63 

Prosimy o przekazanie odwiertów nawierzchni na zad. 2, które wykazują obecność  

warstwy smołowej w podbudowie. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 36. 

 

Pytanie nr 64 

Dot. Poz. 24 – zadanie nr 2 – prosimy o podanie na jaką wysokość należy wyregulować 

bariery U-14a? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wysokość regulowanej bariery U- 14a określają przepisy 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Pytanie nr 65 

Czy Zamawiający dopuszcza ponowne użycie materiałów z rozbiórek? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się ponowne użycie materiałów z rozbiórek  

po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

Pytanie nr 66 

Dot. Poz. 34 – zadanie nr 8 – prosimy o podanie technologii oczyszczenia chodnika. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 8 w poz. 34 oczyszczenie chodnika  

zostały przewidziane prace związane z usunięciem przerostów traw i resztek ziemi. 

Dopuszcza się oczyszczenie mechaniczne chodnika – przy zastrzeżeniu, że Wykonawca  

nie uszkodzi czyszczonej powierzchni. 

 

Pytanie nr 67 

Prosimy o podanie średniej grubości pogłębienia rowów – dla pozycji gdzie nie jest  

to wskazane. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż średnią grubość pogłębiania rowów należy przyjąć na poziomie 

0,20 m. 
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Pytanie nr 68 

Dot. zadanie nr 9 – Odtworzenie nawierzchni – brak w przedmiarze warstwy ścieralnej – 

prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania nr 9 cała warstwa ścieralna jest uwzględniona 

w poz. 13 d.2 Nawierzchnie z AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) 

formularza kosztorysu ofertowego. 

 

Pytanie nr 69 

Dot. zadanie nr 11 – poz. 1 - modernizacja korytka betonowego. Prosimy o podanie 

technologii renowacji na odcinku poza wymianą – ok. 40% zakresu. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż modernizacja korytka betonowego ma polegać na jego rozbiórce  

i ponownym ułożeniu. 

 

Pytanie nr 70 

Dot. zadanie nr 11 – poz. 12 - prosimy o podanie grubości narzutu kamiennego oraz 

powierzchni w [m2]. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że średnia grubość narzutu kamiennego wynosi 50 cm,  

a powierzchnia wynosi ok. 96 m2. 

 

Pytanie nr 71 

Dot. zadanie nr 11 – poz. 27 - co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przebudowy” 

istniejących barier U-14 a- czy ma to być wymiana na nowe czy renowacja? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przebudowa istniejących barier U-14a polegać ma na regulacji 

wysokościowej istniejących barier. 

 

Pytanie nr 72 

W przedmiarach na niektórych drogach jest pozycja : Odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych. Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac dla tej pozycji oraz zakresu 

ewentualnych prac geodezyjnych na zadaniach, gdzie tej pozycji brak. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach Zadania nr 12 poz. Odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych zamieszczona została omyłkowo (jest niepotrzebna) Mając powyższe  

na uwadze Zamawiający koryguje niniejszym przedmiotową omyłkę udostępniając  

w ramach strony prowadzonego postępowania zamienny zał. nr 2.1. SWZ – formularz 

kosztorysu ofertowego (oznaczony datą 21.06.2024 r.) uwzględniający wprowadzoną  

zmianę / korektę obejmującą usunięcie rzeczonej pozycji. Nadmienia się, iż decyzja  

w przedmiocie ewentualnej konieczności skorzystania z obsługi geodezyjnej leży w ramach  

kompetencji Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 73 

Dot. zadanie nr 12 – poz. 22 - opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu  

oraz jej wprowadzenie. Prosimy o wyjaśnienie braku analogicznej pozycji na niektórych 

pozostałych zadaniach. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach Zadania nr 12 poz. Opracowanie projektu tymczasowej 

organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie zamieszczona została omyłkowo (jest niepotrzebna) 
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– nadmienia się, iż koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz  

jej wprowadzenie w kontekście wszystkich zadań należy skalkulować w kosztach ogólnych. 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający koryguje niniejszym przedmiotową omyłkę 

udostępniając w ramach strony prowadzonego postępowania zamienny zał. nr 2.1. SWZ  

– formularz kosztorysu ofertowego (oznaczony datą 21.06.2024 r.) uwzględniający 

wprowadzoną zmianę / korektę obejmującą usunięcie rzeczonej pozycji. 

 

Pytanie nr 74 

Dot. zadanie nr 12 – poz. 35 - prosimy o podanie parametrów technicznych barier. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż parametry barier podane są w udostępnionej w kontekście  

Zadania nr 12 STWIORB (str. 193). 

 

Pytanie nr 75 

Dot. zadanie nr 13 – Wzmocnienie nawierzchni – brak w przedmiarze warstwy ścieralnej – 

prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach Zadania nr 13 w poz.17, 25, 70, 78 Nawierzchnie  

z AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) PMB 45/80-55 zawarty  

jest cały zakres warstwy ścieralnej przewidzianej do wykonania w ramach tego zadania. 

 

Pytanie nr 76 

Prosimy o wskazanie miejsca, na które trzeba odwieźć materiały z rozbiórki. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 14. 

 

Pytanie nr 77 

Czy Zamawiający stawia dodatkowe wymogi uwzględniające uwarunkowania lokalne  

co do tymczasowej organizacji ruchu? 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 51. 

 

Pytanie nr 78 

Dotyczy zadania 2: Czy w związku z ryzykiem wystąpienia w warstwie kruszywa 

zanieczyszczeń smołowych, Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania zamiennego 

konstrukcji które pozwoli na przetworzenie odpadu niebezpiecznego na budowie i ograniczy 

koszt jego utylizacji poza terenem budowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zastosowania rozwiązania zamiennego 

konstrukcji – remont drogi w ramach Zadania nr 2 należy wykonać w zakresie określonym  

w zał. nr 2.1. SWZ. 

 

Pytanie nr 79 

Czy Zamawiający zostaje posiadaczem (wytwórcą) destruktu asfaltowego powstającego  

w wyniku wykonywanych prac przez wykonawcę 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w opisie poz. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej przedmiaru robót w sposób wyraźny określone jest, iż materiał z rozbiórki 

ma być zagospodarowany przez Wykonawcę.  
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Pytanie nr 80 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na przetwarzanie odpadów 17 03 02 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie posiada wskazanego w pytaniu pozwolenia na przetwarzanie 

odpadów. 

 

Pytanie nr 81 

Czy mieszanka mineralno-asfaltowa, z której wykonano drogę przeznaczoną do rozbiórki 

powstała po 31 grudnia 2000 r. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż przeznaczone do rozbiórki nawierzchnie z mieszanki mineralno-

asfaltowej w ramach Zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15 (odc. 195 km 0+578 – km 1+346),  

16 i 17 powstały przed dniem 31.12.2000 r, natomiast w ramach Zadania 7, 9, 10, 13, 15  

(odc. 185 km 4+448 – km 4+775) powstały po tej dacie.  

 

Pytanie nr 82 

Wzór umowy w § 13 pkt 1 a) podaje ". w sytuacji jednak, gdy przedmiot umowy (zakres 

podstawowy zamówienia / zakres opcjonalny zamówienia - w przypadku jego uruchomienia) 

został już wykonany (w rozumieniu zafakturowany – w trybie określonym w § 9 ust. 1)  

w zakresie co najmniej 50 % jego wartości (według stanu na moment zaistnienia podstawy 

nałożenia kary) przedmiotowa kara umowna będzie naliczana w wysokości 0,05 % od połowy 

(50%) wartości wynagrodzenia umownego.", natomiast zgodnie z zasadami rozliczenia 

wynagrodzenie umowne wypłacone zostanie w ramach trzech transz, przy czym ostatnia 

transza stanowić będzie równowartość 76 % dofinansowania kosztów inwestycji. Mając  

na uwadze przytoczone zapisy umowy Wykonawca przekroczy poziom zafakturowania 

powyżej 50 % dopiero ostatnią transzą, zatem § 13 pkt 1 a) w zakresie redukcji kary  

do ograniczenia jej wysokości do 50% nie będzie miał zastosowania. Proszę o weryfikację 

wzoru umowy poprzez usunięcie sformułowania w § 13 pkt 1 a) "(w rozumieniu zafakturowany 

- w trybie określonym w § 9 ust. 1)". 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 1 lit. a  

wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu z uwagi na brak zdaniem 

Zamawiającego uzasadnienia i potrzeby dokonania takowej – przy jednoczesnym 

zastrzeżeniu, iż umownie określony tryb płatności wynagrodzenia został zaktualizowany  

i zmodyfikowany (patrz zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą  

21.06.2024 r.) udostępniony w załączeniu do niniejszego pisma zgodnie z informacjami 

podanymi w ramach pkt II ppkt 4 niniejszego pisma), również w kontekście, który czyni  

zapis przywołany w pytaniu realnie wykonalnym i mogącym mieć zastosowanie.  

 

Pytanie nr 83 

Prosimy o udostępnienie przekrojów projektowanych zatok autobusowych, na których 

występuje podbudowa betonowa. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje wskazanymi w pytaniu dokumentami,  

tzn. projektowanymi przekrojami dla zatok autobusowych, na których występuje  

podbudowa betonowa. Jednocześnie nadmienia się, iż przedmiot niniejszego zamówienia 

został w sposób wyczerpujący, kompletny i precyzyjny opisany za pomocą dokumentów 

udostępnionych w ramach OPZ – zał. nr 1 SWZ. 
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Pytanie nr 84 

Dot. zadania nr 1: modernizacja DW 967 Gierczyce – Łapczyca; zadania nr 2: modernizacja 

DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem; zadania nr 3: modernizacja DW 966 Leszczyna – 

Muchówka; zadania nr 5: modernizacja DW 975 Bujne – Bartkowa Posadowa; zadania nr 6: 

modernizacja DW 975 Bieśnik – Borowa; zadania nr 8: modernizacja DW 968  

w m. Kamienica; zadania nr 14: modernizacja DW 967 Gierczyce – Łapczyca; zadania  

nr 15: modernizacja DW 966 Leszczyna – Muchówka Prosimy o informację czy pobocza 

należy wykonać z destruktu bitumicznego zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze robót  

czy z kruszywa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż utwardzenie poboczy należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

ujętymi w zał. nr 2.1 SWZ oraz STWiORB. 

 

Pytanie nr 85 

Dot. zadania nr 4: modernizacja DW 981 w m. Grybów, zadania nr 10: modernizacja DW 773 

Skała – Iwanowice, zadania nr 16: modernizacja DW 981 w m. Grybów, zadania nr 18: 

modernizacja DW 773 Skała – Iwanowice 2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności,  

gdyż przedmiar robót wskazuje do wykonania warstwę wiążącą gr. 5 cm, natomiast  

wg opisu przedmiotu zamówienia warstwę wiążącą należy wykonać na gr. 8 cm. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach OPZ omyłkowo wskazana została grubość warstwy 

wiążącej na poziomie 8 cm – należy wykonać warstwę wiążącą o grubości wskazanej  

w formularzu kosztorysu ofertowego (zał. nr 2.1. SWZ), tzn. o grubości 5 cm. Mając  

powyższe na uwadze Zamawiający koryguje niniejszym przedmiotową omyłkę  

udostępniając w załączeniu do niniejszego pisma zamienne OPZ dla Zadań nr 4, 10, 16  

i 18 uwzględniające wskazaną wyżej zmianę – przedmiotowe dokumenty zamieszczone  

są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie 

34_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 21.06.2024 r. 

 

Pytanie nr 86 

Dot. zadania nr 16: modernizacja DW 981 w m. Grybów: Opis przedmiotu zamówienia 

wskazuje, że „Po wykonaniu robót nawierzchniowych należy wykonać pobocza z kruszywa  

lub destruktu” oraz „Po zakończeniu robót nawierzchniowych należy wykonać oznakowanie 

poziome grubowarstwowe” co nie zostało uwzględnione w przedmiarze robót. Prosimy  

o informację czy w ramach zadania należy wykonać pobocza oraz oznakowanie poziome? 

Jeżeli tak, prosimy o dopisanie do przedmiaru robót odpowiednich pozycji. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wskazane w pytaniu rozbieżności i niespójności są wynikiem 

zaistnienia omyłek – w ramach OPZ dla Zadania nr 6 niepotrzebnie zamieszczony został  

zapis mówiący o wykonaniu poboczy, natomiast w formularzu kosztorysu ofertowego  

w ramach Zadania nr 16 zabrakło poz. 30 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - 

linie malowane mechanicznie 144 m2. Mając powyższe na uwadze Zamawiający koryguje 

niniejszym przedmiotowe omyłki udostępniając w załączeniu do niniejszego pisma  

w ramach strony prowadzonego postępowania zamienny zał. nr 2.1. SWZ – formularz 

kosztorysu ofertowego (oznaczony datą 21.06.2024 r.) oraz zamienny OPZ dla Zadania  

nr 6 (przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  

z dnia 21.06.2024 r.) – uwzględniające wprowadzone zmiany / korekty. 

 

 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip
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II. Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP dokonana 

została na gruncie niniejszego postępowania zmiana treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) – w następującym zakresie.  
 

1) W ramach określenia przedmiotu zamówienia (katalogu prac objętych zamówieniem) 

doprecyzowany został zakres prac objętych każdym z zadań ujętych w ramach  

zakresu podstawowego zamówienia i zakresu opcjonalnego zamówienia (Zadania  

nr 1 – 18) – poprzez wyraźne wskazanie, iż każde z tych zadań (Zadania nr 1 – 18) 

obejmuje również zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas  

robót oraz utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej na terenie budowy  

w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów (w szczególności  

w zakresie letniego utrzymania drogi).  

Przedmiotowa modyfikacja została wprowadzona w ramach treści SWZ – w ramach  

zmiany zapisów cz. I pkt 2 SWZ – cz. opisowa, treści zał. nr 1 SWZ – OPZ oraz  

zapisów § 1 ust. 2 zał. nr 8 SWZ –  wzór umowy, w związku z czym niniejszym  

udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienną SWZ –  

cz. opisowa (oznaczoną datą 21.06.2024 r.), zamienny Opis przedmiotu zamówienia 

(zamieszczony w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ 

wzp20/postepowanie34_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 21.06.2024 r.) 

oraz zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 21.06.2024 r.) – 

uwzględniające wskazaną wyżej zmianę. 
 

2) W ramach określenia przedmiotu Zadania nr 6 skorygowana została omyłka pisarska 

zaistniała w ramach wskazanego na tę okoliczność kilometraża drogowego (który 

częściowo został błędnie podany w zakresie określenia odcinka referencyjnego) –  

dotychczas określone było, iż Zadanie nr 6 obejmuje modernizację odcinków drogi 

wojewódzkiej nr 975 Bieśnik – Borowa (odc. 230 km 2+875 – km 3+060 / długość  

185 m i odc. 230 km 4+245 – km 4+683 / długość 438 m), podczas gdy prawidłowo  

winno być określone, iż Zadanie nr 6 obejmuje modernizację odcinków drogi  

wojewódzkiej nr 975 Bieśnik – Borowa (odc. 230 km 2+875 – km 3+060 / długość  

185 m i odc. 230 km 4+245 – odc. 240 km 0+405 / długość 438 m).   

Przedmiotowa modyfikacja została wprowadzona w ramach treści SWZ, tzn. w ramach  

zmiany zapisu cz. I pkt 2 ppkt 1 lit. f SWZ – cz. opisowa, treści zał. nr 1 SWZ –  

OPZ, treści zał. nr 2.1. SWZ – formularz kosztorysu ofertowego oraz zapisu § 1  

ust. 2 ppkt 1 lit f zał. nr 8 SWZ –  wzór umowy, jak również w konsekwencji  

w ramach treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym  

Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 31.05.2024 r. pod nr S 105/2024 321934-2024  

(w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1. Techniczny ID partii: LOT-0001 ogłoszenia).  

W związku z powyższym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego 

postępowania zamienną SWZ – cz. opisowa (oznaczoną datą 21.06.2024 r.),  

dodatkowe dokumenty dotyczące punktu referencyjnego w zakresie odcinka drogi 

stanowiącego przedmiot Zadania nr 6 (ujęte w folderze pn. 02 szkic pkt ref. 

zamieszczonym w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ 

wzp20/postepowanie34_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 21.06.2024 r.), 

zamienny zał. nr 2.1. SWZ – formularz kosztorysu ofertowego (oznaczony datą 

21.06.2024 r.), zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 21.06.2024 r.), 

jak również stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia 

przekazanego do publikacji) – uwzględniające wskazaną wyżej zmianę. 

 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip


22 
 

3) W ramach określenia przedmiotu zamówienia (katalogu prac objętych zamówieniem)  

w kontekście Zadań nr 7, 9 i 10 zaktualizowane zostały informacje dotyczące  

kontekstu  opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji 

ruchu (TOR) – w ramach tych zadań wymagane projekty TOR zostaną wykonane 

przez Zamawiającego (co tym samym oznacza, iż ich opracowanie, uzgodnienie  

i zatwierdzenie nie będzie stanowić obowiązku Wykonawcy w ramach realizacji 

niniejszego zamówienia) i zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy  

w sprawie tego zamówienia celem wdrożenia w terenie tymczasowej organizacji  

ruchu w ramach ciążącego na Wykonawcy obowiązku zabezpieczenia ciągłości  

ruchu drogowego i pieszego na czas robót zgodnie z zasadami i warunkami  

określonymi w OPZ. 

Przedmiotowa modyfikacja została wprowadzona w ramach treści SWZ – w ramach  

zmiany treści zał. nr 1 SWZ – OPZ, w związku z czym niniejszym udostępnia się  

w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne OPZ dla Zadań nr 7, 9 i 10  

(zamieszczony w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ 

wzp20/postepowanie34_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 21.06.2024 r.) – 

uwzględniające wskazaną wyżej zmianę. 
 

4) Zmodyfikowane zostały określone w ramach SWZ warunki realizacji niniejszego 

zamówienia w zakresie obejmującym terminy odnoszące się do uruchomienia  

i realizacji zakresu opcjonalnego zamówienia, tryb realizacji zamówienia w kontekście 

wymaganych przerobów w poszczególnych latach oraz warunki i zasady płatności 

wynagrodzenia umownego – w związku z liberalizacją wymogów programu  

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, w szczególności 

dopuszczeniem możliwości refundacji ze środków przyznanego dofinansowania  

wydatków dokonywanych przez beneficjentów na projekt objęty dofinansowaniem  

oraz braku konieczności dokonania już wydatków jedynie bezpośrednio z transz 

dofinansowania. 

Przedmiotowe modyfikacje zostały wprowadzone w ramach treści SWZ, tzn. w ramach  

zmiany zapisów cz. I pkt 8 SWZ – cz. opisowa, zapisów pkt 3 zał. nr 2 SWZ –  

formularz oferty oraz zapisów zał. nr 8 SWZ –  wzór umowy (określających warunki 

terminowe realizacji zamówienia i zasady płatności wynagrodzenia umownego),  

jak również w konsekwencji w ramach treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 31.05.2024 r. pod  

nr S 105/2024 321934-2024 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.6 Informacje  

ogólne ogłoszenia). W związku z powyższym niniejszym udostępnia się w ramach  

strony prowadzonego postępowania zamienną SWZ – cz. opisowa (oznaczoną datą  

21.06.2024 r.), zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty (oznaczony datą  

21.06.2024 r.), zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 21.06.2024 r.), 

jak również stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia 

przekazanego do publikacji) – uwzględniające wskazane wyżej zmiany. 

 
III. Równocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ  

oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz  

termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania 

ofertą) – zgodnie z poniższym: 

 
 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie34_24.zip
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Termin składania ofert    –   02.07.2024 r. godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium    –   02.07.2024 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert    –   02.07.2024 r. godz. 11:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz  

cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach  

strony prowadzonego postępowania zamienną SWZ – cz. opisowa (oznaczoną datą 

20.06.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu  

31.05.2024 r. pod nr S 105/2024 321934-2024 (w ramach zmiany zapisów sekcji  

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia i sekcji  

2.1.4. Informacje ogólne pkt 9 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach  

strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

o zamówieniu – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu  

48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) 

otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.  

 
IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach 

strony prowadzonego postępowania: 

 zamienną SWZ – cz. opisowa (oznaczoną datą 21.06.2024 r.), 

 zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty (oznaczony datą 21.06.2024 r.), 

 zamienny zał. nr 2.1. SWZ – formularz kosztorysu ofertowego (oznaczony datą 

21.06.2024 r.), 

 zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 21.06.2024 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 21.06.2024 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ 

wzp20/postepowanie34_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 21.06.2024 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 
 

 
Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 

postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  

w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP). 
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