

Kraków, dnia 21.11.2024 r.  
ZDW/PW/2024/DN4/JSS  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-26/24

Zamawiający  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
ul. Głowackiego 56  
30-085 Kraków

## INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 – etap III (nr ZDW-DN-4-271-26/24)**

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje, iż w dniu 21.11.2024 r. o godz. 13:30, niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert złożonych na gruncie niniejszego postępowania (platformy e-Zamówienia), która ta awaria uniemożliwiła dokonanie otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ (i do tej pory uniemożliwiała dostęp do złożonych w postępowaniu za pomocą tego systemu ofert powodując niemożność dokonania czynności ich otwarcia), tzn. w myśl regulacji art. 222 ust. 2 i 3 ustawy PZP – wedle informacji zawartych w pismach z dnia 19.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8713/DN-4/JSS) i dnia 21.11.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/8788/DN-4/JSS) zamieszczonych w ramach strony prowadzonego postępowania, dokonano otwarcia ofert – w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena (PLN)	Termin wykonania zamówienia	Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach)	Podany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi (procentowa powierzchnia napraw na całej długości zakresu determinująca wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni drogi na całej długości zakresu robót, na którym występują naprawy – przedział procentowy)	Warunki płatności
1	<b>BUDIMEX S.A.</b> ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	<b>117 109 663,96</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
2	<b>PORR S.A.</b> ul. Hołubcowa 123 02-854 Warszawa	<b>88 497 350,25</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)

3	<b>DUNA Polska S.A.</b> (dawniej MOTA-ENGIL Central Europe S.A.) ul. Opolska 110 31-323 Kraków	<b>99 405 356,00</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
4	<b>Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.</b> Ul. Górny Bór 31a 43-430 Skoczów	<b>126 304 726,23</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
5	<b>TERS Sp. z o.o.</b> (dawniej RS-BUD Rafał Plewa) Lipnica 293 32-724 Lipnica Murowana	<b>131 580 650,00</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
6	<b>REMOST Sp. z o.o.</b> ul. Przemysłowa 10 39-200 Dębica	<b>115 685 106,81</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
7	<b>STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.</b> ul. Wyścigowa 58 53-012 Wrocław	<b>101 841 082,72</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
8	<b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.</b> ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie	<b>154 760 716,83</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
9	<b>ANTEX II Sp. z o.o.</b> ul. Dolna 1/2 22-680 Lubycza Królewska	<b>131 683 411,87</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
10	<b>PRIMOST Południe Sp. z o.o.</b> ul. Odkrywkowa 91 42-504 Będzin	<b>115 595 135,26</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
11	<b>Konsorcjum: ZUE S.A.</b> ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków – Lider Konsorcjum / Pełnomocnik, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego <b>ENERGOPOL Sp. z o.o.</b> ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków – Partner Konsorcjum, <b>SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o.</b> ul. Christo Botewa 14 30-798 Kraków – Partner Konsorcjum	<b>126 469 699,91</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)

12	<b>EUROVIA Polska S.A.</b> ul. Irysowa 1 55-040 Kobierzyce	<b>115 371 306,71</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
13	<b>Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.</b> ul. Drogowców 1 39-200 Dębica – Lider Konsorcjum / Pełnomocnik, <b>MOSTY Łódź S.A.</b> ul. Bratysławska 52 94-112 Łódź – Partner Konsorcjum	<b>114 379 880,00</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
14	<b>SWIETELSKY Rail Polska Sp. z o.o.</b> ul. Wielicka 250 30-663 Kraków	<b>99 842 000,00</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
15	<b>Konsorcjum: BALZOLA Polska Sp. z o.o.</b> al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa – Lider Konsorcjum, <b>LANTANIA SA</b> Calle Sobrado 2 28050 Madryt, Hiszpania – Partner Konsorcjum	<b>121 711 950,20</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
16	<b>NOWAK-Mosty Sp. z o.o.</b> ul. K. Srokowskiego 27 41-300 Dąbrowa Górnicza	<b>110 665 795,68</b>	34 miesiące od daty zawarcia umowy	84	powyżej 1 % - ≤ 2 %	zgodnie z SWZ (zapisy § 9 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)

Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a