
                                   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, 29.10.2024 r. 
ZDW/PW/2024/8075/DN4/JSS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-26/24 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa połączenia drogowego węzła 
autostradowego A4 Bochnia z DK 94 – etap III  
(zn. ZDW-DN-4-271-26/24) 

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 
niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo  
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą  
PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie  
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które  
wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest  
ustalona przez Zamawiającego). 
 
Pytanie nr 480: 
W związku z treścią odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 477 – Oferent uprzejmie wnosi  
o jednoznaczne wskazanie, czy wykonanie na etapie realizacji wzmocnienia podłoża  
gruntowego, posadowienia i konstrukcji obiektu mostowego, posadowienia konstrukcji KO1  
przy uwzględnieniu dopuszczonych możliwości optymalizacyjnych będzie się wiązało  
z modyfikacją wynagrodzenia umownego Wykonawcy, czy też pozostanie bez wpływu na 
wysokość tegoż wynagrodzenia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ szczegółowy zakres oraz warunki  
wykonania przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który wedle  
regulacji ustawowych stanowi dokumentacja projektowa i STWiORB, a poza tym również 
dodatkowe dokumenty udostępnione przez Zamawiającego w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ)  
w celu doprecyzowania, wyjaśnienia i doszczegółowienia niektórych aspektów, w szczególności 
Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania (SZRZ), oraz udzielone odpowiedzi na pytania 
(wyjaśnienia treści SWZ), które należy czytać łącznie z dokumentacją projektową i pozostałymi 
dokumentami oraz traktować jako ich uzupełnienie i doprecyzowanie w zakresie konkretnych 
kwestii. Także dokonane w toku niniejszego postępowania w trybie zmiany treści SWZ 
modyfikacje, aktualizacje i uzupełnienia konkretnych dokumentów / informacji / materiałów 
składających się na OPZ (stanowiących jego elementy / składowe) są wiążące i obowiązujące 
zgodnie z regułami precedencji i chronologii czasowej (dokumenty późniejsze zastępują 
dokumenty wcześniejsze) oraz kreują całościowo zakres i opis przedmiotu niniejszego 
zamówienia, który należy uwzględnić w toku czynności ofertowania – Wykonawca sporządzając 
wycenę ofertową zamówienia powinien uwzględnić wprowadzone zmiany i uzupełnienia,  
tzn. ująć w wycenie wszystkie elementy projektowe wynikające z udostępnionej w ramach OPZ 
dokumentacji projektowej (jej ostatecznej zamieszczonej wersji). Nadmienia się przy tym,  
iż zgodnie z treścią zamiennego Szczegółowego Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ) 
udostępnionego w załączeniu do pisma z dnia 17.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/7717/DN-4/JSS) 
zamieszczonego w ramach strony prowadzonego postępowania dopuszczona została 
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optymalizacja rozwiązań projektowych w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego, 
posadowienia i konstrukcji obiektu mostowego, posadowienia konstrukcji oporowej KO.1  
na warunkach tam określonych. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zatem wykonanie  
robót budowlanych określonych w ramach OPZ i taki też kontekst podlega wycenie ofertowej,  
przy czym z uwagi na dopuszczenie optymalizacji konkretnych rozwiązań projektowych  
to do decyzji danego Wykonawcy należy, czy roboty te zdecyduje się wykonać w pełni  
zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową, czy też przy uwzględnieniu ewentualnych 
możliwości optymalizacyjnych w zakresie, w jakim zostały one dopuszczone. Nadmienia się,  
iż wynagrodzenie za wykonanie tego zamówienia będzie mieć charakter ryczałtowy (zasadniczo  
– przy uwzględnieniu postanowień umowy i obowiązujących regulacji prawnych – niezmienne  
w zakresie wysokości w ramach tzw. granic ryzyka ryczałtowego) i obejmować będzie  
wykonanie robót budowanych określonych w ramach OPZ, czyli wybudowanie obiektu  
w sposób wynikający z zapisów SWZ (przy uwzględnieniu także ewentualnych dopuszczonych 
możliwości optymalizacyjnych). W ocenie Zamawiającego udzielone w przedmiotowej kwestii 
wyjaśnienia zawierają / określają jednoznaczną odpowiedź na wskazane wyżej pytanie.  
 
Pytanie nr 481: 
W pliku sst brak jest specyfikacji technicznej nr U.37.01.02. Przebudowa sieci drenarskiej.  
Prosimy o uzupełnienie sst oraz udostępnienie rysunków szczegółowych drenaży. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w kontekście specyfikacji technicznych (ST) dokonane zostały 
wymagane uzupełnienia m.in. we wskazanym w pytaniu zakresie dotyczącym wymogów  
i wykonania przebudowy sieci drenarskiej (w ST dodany został pkt U.37.01.02 pn. Przebudowa 
sieci drenarskiej), a ostateczne ST zawarte są w dokumentacji projektowej (projekcie 
wykonawczym), która udostępniona została w załączeniu do pisma z dnia 08.10.2024 r.  
(zn. ZDW/PW/2024/7385/DN4/JSS) zamieszczonego w ramach strony prowadzonego 
postępowania i która dostępna jest w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw. 
krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 08.10.2024 r. 
Wskazuje się ponadto, iż informacje na temat rozwiązań niezbędnych do realizacji robót  
w zakresie przebudowy sieci drenarskiej zawarte są w udostępnionej dokumentacji  
projektowej (zamieszczonej w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ) – na planie sytuacyjnym  
projektu zagospodarowania terenu naniesione zostały trasy projektowanej sieci drenarskiej,  
a w części opisowej dokumentacji podane zostały dane techniczne i wytyczne wykonania 
przebudowy tej sieci. Nadmienia się także, iż w ramach dokumentacji projektowej – opisu 
technicznego projektu wykonawczego branży drogowej z odwodnieniem (pkt 6.4. Sieć  
drenarska) dokonane zostały uzupełnienia w zakresie szczegółowego opisu rozwiązań 
przebudowy sieci drenarskiej – przedmiotowa zaktualizowana i uzupełniona dokumentacja  
została udostępniona w załączeniu do pisma z dnia 17.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/7717/ 
DN4/JSS) zamieszczonego w ramach strony prowadzonego postępowania i dostępna jest  
w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ wzp18/postepowanie26_24.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 17.10.2024 r. 
 
Pytanie nr 482: 
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie poprawnych poprzeczek od poprzeczki PW_poprzeczki-
PP12 do PW_poprzeczki-PP21. Wskazane poprzeczki dublują się, dotyczą tego samego  
odcinka PP-proj. DW 965 odc. ref. 001 od km 0+525,00 do km 0+725,00. Zgodnie  
z zamieszczonym projektem suma prefabrykowanych przepustów rura  fi 550 powinna wynosić 
50,5 m. proszę o korektę przedmiaru robót. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż poprawne / zaktualizowane przekroje poprzeczne (potocznie  
zwane poprzeczkami) w zakresie przekrojów od PP12 do PP21 zamieszczone zostały w ramach 
dokumentacji projektowej (projekcie wykonawczym branży drogowej), która udostępniona  
została w załączeniu do pisma z dnia 23.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/7955/ DN4/JSS) 
zamieszczonego w ramach strony prowadzonego postępowania i która jest dostępna w linku  
do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip w folderze 
pn. załączniki do pisma z dnia 23.10.2024 r.  
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż właściwa ilość prefabrykowanych przepustów rurowych  
fi 500 zaprojektowanych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia wynosi 50,5 m,  
w związku z czym udostępnia się w załączeniu niniejszego pisma zamienny przedmiar  
branży drogowej skorygowany w zakresie poz. 37 – przedmiotowy dokument zamieszczony jest  
w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 29.10.2024 r. 
Zamawiający nadmienia, podkreśla i przypomina przy tym, iż udostępnione przedmiary  
robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, 
orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa /  
nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku  
z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność  
za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on 
uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się,  
iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona 
została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót  
na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, 
opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości 
poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania 
zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego). 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 
 
 
 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
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