
                                   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, 23.10.2024 r. 
ZDW/PW/2024/7955/DN4/JSS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-26/24 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa połączenia drogowego węzła 
autostradowego A4 Bochnia z DK 94 – etap III  
(zn. ZDW-DN-4-271-26/24) 

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo  
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą 
PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie  
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu,  
które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi  
jest ustalona przez Zamawiającego). 
 
Pytanie nr 469: 
Prosimy o wskazanie miejsca wykonania umocnień skarp materacem siatkowo-kamiennym  
gr. 30 cm. Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych dotyczących tego rozwiązania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż miejsca umocnień skarp materacem siatkowo-kamiennym  
gr. 30 cm przedstawione zostały na planach sytuacyjnych projektu technicznego –  
w części drogowej dotyczącej wzmocnienia podłoża. Szczegóły rozwiązania tych umocnień 
zilustrowane są na przekrojach wzmocnienia podłoża zawartych w dokumentacji  
projektowej (projekcie technicznym – wzmocnienie podłoża / przekroje) udostępnionej  
w załączeniu do pisma z dnia 17.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/7717/DN-4/JSS) 
zamieszczonego w ramach strony prowadzonego postępowania, która znajduje się w linku  
do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 17.10.2024 r. 
 
Pytanie nr 470: 
Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją dotyczącą przebudowy sieci drenarskiej?  
Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż informacje na temat rozwiązań wymaganych do realizacji robót 
w zakresie przebudowy sieci drenarskiej zawarte są w udostępnionej dokumentacji 
projektowej (zamieszczonej w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ) – na planie sytuacyjnym  
projektu zagospodarowania terenu naniesione zostały trasy projektowanej sieci  
drenarskiej, a w części opisowej dokumentacji podane zostały dane techniczne i wytyczne 
wykonania przebudowy tej sieci.  
Patrz również odpowiedź na pytanie nr 37 (zawarta w piśmie z dnia 08.10.2024 r.  
zn. ZDW/PW/2024/7385/DN4/JSS zamieszczonym w ramach strony prowadzonego 
postępowania). 
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Równocześnie Zamawiający informuje, iż w dokumentacji projektowej – opisie technicznym 
projektu wykonawczego branży drogowej z odwodnieniem (pkt 6.4. Sieć drenarska)  
dokonane zostały uzupełnienia w zakresie szczegółowego opisu rozwiązań przebudowy  
sieci drenarskiej, a kompletna dokumentacja w tym zakresie udostępniona została 
w załączeniu do pisma z dnia 17.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/7717/DN-4/JSS) 
zamieszczonego w ramach strony prowadzonego postępowania i znajduje się w linku  
do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 17.10.2024 r. 

 
Pytanie nr 471: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków zbiornika retencyjnego w skali.  
W szczególności przydatne będą przekroje poprzeczne. Aktualny rysunek nie pozwala  
na rzetelną wycenę robót ziemnych z uwzględnieniem odwodnienia wykopów, a także 
prawidłowego oszacowania zasypek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje iż przekroje i rzuty z góry zbiorników retencyjnych przedstawione 
zostały w dokumentacji projektowej (zbiornik retencyjny ZB1 – w projekcie wykonawczym 
branży drogowej na rysunku nr OD.14, zbiorniki retencyjne ZB2 i ZB3 – w projekcie 
wykonawczym branży sanitarnej – kanalizacji deszczowej na rysunku nr 6), która 
udostępniona została w załączeniu do pisma z dnia 17.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/ 
2024/7717/DN-4/JSS) zamieszczonego w ramach strony prowadzonego postępowania  
i znajduje się w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/ 
postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 17.10.2024 r. 
 
Pytanie nr 472: 
Pytanie dot. gwarancji: Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie do akceptacji przez 
Zamawiającego wzoru gwarancji z naniesionymi przez Bank zmianami na wzorze  
gwarancji udostępnionym przez Zamawiającego polegających na: - czy Zamawiający 
dopuszcza zapis w gwarancji należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia  
wad i usterek, że: ,,Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia 
przez Beneficjenta w terminie ważności Gwarancji pisemnego żądania zapłaty sumy 
gwarancyjnej zawierającego kwotę roszczenia i numer rachunku bankowego, na który kwota 
ta ma zostać przekazana oraz oświadczenia Beneficjenta, że. 1) Umowa została zawarta,  
a Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające  
z Umowy, lub 2) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania 
wynikające z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości dotyczące przedmiotu Umowy, lub  
3) Wykonawca nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia na kolejne okresy  
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia”  
- czy Zamawiający dopuszcza zapis w gwarancji o przekazaniu żądania zapłaty  
w następujący sposób: 1) kurierem lub listem poleconym na adres siedziby Gwaranta  
za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, a bank Beneficjenta 
potwierdzi, iż żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego w tym zakresie upoważnione,  
albo 2) bezpośrednio albo listem poleconym albo kurierem na adres siedziby Gwaranta 
wskazany w niniejszej gwarancji, przy czym podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnionych zostaną potwierdzone 
przez Bank prowadzący rachunek Beneficjenta 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż weryfikacja konkretnych przekazywanych gwarancji / draftów 
gwarancji mających stanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 
dokonywana na etapie przygotowania kontraktowania zamówienia i będzie polegała  
na dokonaniu oceny, czy przedkładane gwarancje / drafty gwarancji w zakresie swojej  
treści obrazują wypełnienie podstawowych funkcji i charakteru zobowiązania (stosunku) 
gwarancyjnego (jego niezależność i abstrakcyjność – względem zobowiązania podstawowego 
– umowy zamówieniowej, które ta gwarancja zabezpiecza), zawierają prawidłowe dane  
i warunki realizacji zobowiązania podstawowego, nie naruszają jakichkolwiek przepisów 
prawnych, oraz zapewniają wypełnienie wymagań określonych / wskazanych w ramach 
zapisów cz. VII pkt 5 SWZ – cz. opisowa oraz treści wzoru gwarancji (zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy) będącego zał. nr 9 SWZ (nie są z nimi niespójne,  
czy sprzeczne), które stanowią standardowe dla tego typu zobowiązań / dokumentów  
wymogi i zarazem istotne elementy / parametry dokumentacyjnego (niepieniężnego) 
zabezpieczenia należytego wykonanie umowy z punktu widzenia funkcji i celu, któremu 
zabezpieczenie ma służyć (obejmującego właściwe zabezpieczenie ewentualności  
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym  
z tytułu rękojmi i gwarancji). Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie jest  
w stanie wypowiedzieć się / przesądzić, czy akceptowalne będą jakieś konkretne  
zapisy gwarancji / draftu gwarancji nie znając w szczególności całości jej / jego treści.  
Nadmienia się przy tym, iż konkretne gwarancje / drafty gwarancji mogą być  
przygotowywane na bazie indywidualnych wzorców dokumentów gwarancyjnych 
funkcjonujących u poszczególnych Gwarantów (w tym mogą zawierać stosowane przez  
nich standardowo formuły zapisów z użyciem językowo indywidualnych sformułowań),  
przy czym powinny one zostać dostosowane do wymagań określonych i wynikających  
z SWZ, w tym nie mogą one zawierać zapisów i postanowień ograniczających w sposób 
nieuzasadniony i niezgodny w świetle tych wymagań uprawnienia Zamawiającego  
do zaspokojenia się z gwarancji – przedmiotowy aspekt będzie wyznacznikiem  
dokonywanej przez Zamawiającego na etapie przygotowania kontraktowania zamówienia 
weryfikacji konkretnych przekazywanych gwarancji / draftów gwarancji mających stanowić 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
Pytanie nr 473: 
Załączniki do pisma z dnia 22.05.2024 r. zawierają Folder ,,Dokumentacja projektowa,  
wersja edytowalna”, w której Zamawiający załączył przedmiary robót, a w nich Excel 
3_Urz_obce_zestawienie.xls. Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiar ten jest właściwy  
do przedmiotowego postępowania z uwagi na nazwę zadania ,, PRZEBUDOWA 
SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1427 
WRAZ Z PROJEKTEM MOSTU I CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINNA” jaka  
jest w zakładkach ,,sieci” i ,,zestawienie” i czy należy go przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przywołany w pytaniu dokument został udostępniony na gruncie 
niniejszego postępowania omyłkowo – nie dotyczy on zamówienia będącego przedmiotem 
niniejszego postępowania i nie stanowi on elementu OPZ (zał. nr 1 SWZ), stąd też  
nie powinien on być brany pod uwagę w ramach dokonywania wyceny ofertowej.  
Równocześnie nadmienia się, iż poprawny dokument zawierający przedmiar robót został 
udostępniony przez Zamawiającego w załączeniu do pisma z dnia 17.10.2024 r.  
(zn. ZDW/PW/2024/7717/DN-4/JSS) zamieszczonego w ramach strony prowadzonego 
postępowania i znajduje się w linku do załączników pod adresem pod adresem 
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https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  
z dnia 17.10.2024 r. 
 
Pytanie nr 474: 
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie specyfikacji technicznej nr D.03.01.01 o parametry 
georusztu trójosiowego wchodzącego w skład geomateraca pod przepustami żelbetowymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż georuszt trójosiowy wchodzący w skład geomateraca pod 
przepustem żelbetowym stanowi element projektowanego wzmocnienia podłoża nasypu  
na całym odcinku referencyjnym 001 (nie tylko pod przepustem). Parametry i wymagania  
dla tego zakresu robót znajdują się w zamiennych specyfikacjach technicznych  
(rozdział D.02.03.01e) udostępnionych w załączeniu do pisma z dnia 08.10.2024 r.  
(zn. ZDW/PW/2024/7385/DN4/JSS) zamieszczonego w ramach strony prowadzonego 
postępowania, które znajdują się w linku do załączników pod adresem pod adresem 
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  
z dnia 08.10.2024 r. 
 
Pytanie nr 475: 
W związku z udzieleniem odpowiedzi w dniu 17.10.2024r. i załączeniem kompletnej 
dokumentacji przetargowej umożliwiającej wyszacowanie głównych ilości robót (przekroje 
poprzeczne). Oferent zwraca się z wnioskiem o wydłużenie czasu na złożenie oferty  
o okres dwóch tygodni. Wnioskowany okres jest niezbędny na prawidłowe wyliczenie ilości 
robót ziemnych, przeanalizowanie udostępnionych materiałów, rozesłanie uzupełnionych 
materiałów przetargowych do Podwykonawców. Termin 31.10.2024r. nie pozwala na należyte  
i staranne przeanalizowanie udostępnionych materiałów, co uniemożliwia przygotowanie 
rzetelnej wyceny robót. Ponadto Zamawiający w tym okresie prowadzi jednocześnie inne 
postępowania w których Oferent zamierza uczestniczyć, które wymagają równie  
skrupulatnej analizy a co idzie za tym czasu na przygotowanie korzystnej dla Zamawiającego 
wyceny. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu  
na przygotowanie oferty o co najmniej dwa tygodnie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert na gruncie niniejszego 
postępowania zostały odpowiednio zmienione (wydłużone) – obecnie obowiązujące w tym 
kontekście są terminy wskazane w ramach pkt II niniejszego pisma. Nadmienia się,  
iż dokonane przedłużenie terminowe uwzględnia / obejmuje w ocenie Zamawiającego  
czas realny, adekwatny i wystarczający na zapoznanie się z całością udostępnionych 
informacji i uwzględnienie ich w toku sporządzania ofert – Zamawiający nie widzi potrzeby  
i uzasadnienia dla wydłużania terminu składania ofert ponad termin wskazany w pkt II 
niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 476: 
W związku z modyfikacją SZRZ z dnia 17.10 Zamawiający dopuścił zmianę i optymalizację 
obiektu mostowego nad rzeką Raba w zakresie posadowienia i konstrukcji obiektu 
mostowego. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy jako „konstrukcję” obiektu mostowego 
Zamawiający rozumie ustrój nośny obiektu? W odpowiedzi 274 Zamawiający dopisał,  
że zmiana jest możliwa „bez zmiany rodzaju przekroju przęsła obiektu” natomiast  
w zamiennym SZRZ brak jest już tego sformułowania. Prosimy o ujednoznacznienie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 274 zawartej  
w piśmie z dnia 17.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/7717/DN-4/JSS) zamieszczonym  
w ramach strony prowadzonego postępowania dopuszczona została optymalizacja rozwiązań 
projektowych m.in. w zakresie obiektu mostowego nad rzeką Rabą wyłącznie w zakresie 
dotyczącym posadowienia i konstrukcji obiektu mostowego, a poprzez konstrukcję  
obiektu mostowego należy rozumieć konstrukcję przęsła, filarów i przyczółków obiektu. 
Jednocześnie zgodnie z treścią przedmiotowej odpowiedzi ograniczona została możność 
zmiany konstrukcji obiektu mostowego w zakresie przęsła obiektu – dopuszczona została 
jego zmiana bez zmiany rodzaju przekroju przęsła obiektu, co dodatkowo odzwierciedlone 
i potwierdzone zostało niniejszym (celem uspójnienia i ujednolicenia całości informacji)  
w ramach zapisów pkt III f Szczegółowego Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ).  
Mając powyższe na uwadze w załączeniu niniejszego pisma udostępnia się zamienną  
str. 5 SZRZ uwzględniającą dokonaną zmianę – przedmiotowy dokument znajduje się  
w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip 
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 23.10.2024 r. 
 
Pytanie nr 477: 
W związku z modyfikacją SZRZ z dnia 17.10 i dopuszczeniem optymalizacji rozwiązań 
projektowych w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego, posadowienia i konstrukcji 
obiektu mostowego, posadowienia konstrukcji KO1 prosimy o informację, czy Wykonawcy 
w cenie oferty powinni ująć założone zmiany, czy też wycenie podlega dokumentacja 
opublikowana przez Zamawiającego 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) udostępniona została  
wykonana dla inwestycji pełna dokumentacja projektowa, przy jednoczesnym zastrzeżeniu  
w przedmiocie możności / dopuszczalności dokonania optymalizacji konkretnych rozwiązań 
projektowych w zakresie określonym w ramach zapisów pkt III f Szczegółowego Zakresu 
Rzeczowego Zadania (SZRZ) (patrz przy tym również odpowiedź na pytanie nr 476). 
Nadmienia się, iż zgodnie z zapisami SWZ szczegółowy zakres oraz warunki wykonania 
przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który wedle regulacji 
ustawowych stanowi dokumentacja projektowa i STWiORB, a poza tym również dodatkowe 
dokumenty udostępnione przez Zamawiającego w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) w celu 
doprecyzowania, wyjaśnienia i doszczegółowienia niektórych aspektów, w szczególności 
Szczegółowy Zakres Rzeczowy Zadania (SZRZ), oraz udzielone odpowiedzi na pytania 
(wyjaśnienia treści SWZ), które należy czytać łącznie z dokumentacją projektową  
i pozostałymi dokumentami oraz traktować jako ich uzupełnienie i doprecyzowanie  
w zakresie konkretnych kwestii obejmujących m.in. określenie dopuszczalności  
optymalizacji rozwiązań projektowych, określenie warunków montażu stacji meteorologicznej, 
określenie wymagań dotyczących trwałości nawierzchni, określenie warunków wycinki  
drzew i krzewów, określenie postępowania z materiałami z rozbiórek, określenie  
warunków wykonania dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej, czy punktów 
referencyjnych. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 
określonych w ramach OPZ i taki też kontekst podlega wycenie ofertowej, przy czym  
z uwagi na dopuszczenie optymalizacji konkretnych rozwiązań projektowych to do decyzji  
danego Wykonawcy należy, czy roboty te zdecyduje się wykonać w pełni zgodnie  
z udostępnioną dokumentacją projektową, czy też przy uwzględnieniu ewentualnych 
możliwości optymalizacyjnych w zakresie, w jakim zostały one dopuszczone. Nadmienia  
się również, iż wynagrodzenie umowne ma charakter ryczałtowy i obejmować będzie 
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wykonanie robót budowanych określonych w ramach OPZ, czyli wybudowanie obiektu  
w sposób wynikający z zapisów SWZ. 
 
Pytanie nr 478: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunku szczegółowego sączków podłużnych  
oraz ich uwzględnienia na przekrojach typowych dróg. 2. Zwracamy się z prośbą o korektę 
przedmiaru w pozycji dot.: D.03.03.01 Sączki podłużne. Drenaż. Wg Wykonawcy prawidłowa 
ilość w tej pozycji to 2350 m, zaś w przedmiarze jest 1950 m. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przekrój sączka podłużnego przedstawiony został na rys nr SD  
pn. Szczegóły drogowe w zakresie przekrojów typowych projektu wykonawczego branży 
drogowej, natomiast projektowane miejsca ich lokalizacji w korpusie drogowym  
przedstawione zostały na rysunkach przekrojów typowych projektu wykonawczego branży 
drogowej, które to dokumenty udostępnione zostały w załączeniu do pisma z dnia  
17.10.2024 r. (zn. ZDW/PW/2024/7717/DN-4/JSS) zamieszczonego w ramach strony 
prowadzonego postępowania i znajdują się w linku do załączników pod adresem 
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma  
z dnia 17.10.2024 r. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż właściwa ilość sączków podłużnych 
zaprojektowanych do wykonania w ramach drenażu pasa drogowego wynosi 2 110 m,  
w związku z czym udostępnia się w załączeniu niniejszego pisma zamienny przedmiar  
branży drogowej (część drogowa wraz z rozbiórką budynków) skorygowany w zakresie  
poz. 39 pn. Sączki podłużne. Drenaż – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku  
do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie26_24.zip  
w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 23.10.2024 r. 
Zamawiający nadmienia, podkreśla i przypomina przy tym, iż udostępnione przedmiary  
robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, 
orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa /  
nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku  
z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność 
za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie  
on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza 
się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa,  
która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania  
i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ  
oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą  
winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji  
wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru 
wynagrodzenia umownego). 

 
II. Ponadto Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz 

ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin  
otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą)  
– zgodnie z poniższym: 

 

Termin składania ofert           –   07.11.2024 r.   godz. 10:00  
Termin wniesienia wadium    –   07.11.2024 r.   godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert             –   07.11.2024 r.   godz. 11:00 
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Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1  
oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się  
w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 25 i 42 SWZ – cz. opisowa  
(oznaczone datą 23.10.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 04.04.2024 r.  
pod nr S: 67/2024 197576-2024 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.12. Warunki  
udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia i sekcji 2.1.4. Informacje 
ogólne pkt 9 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego 
postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – po jego 
opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia 
przekazanego do publikacji. 

 
III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach 

strony prowadzonego postępowania: 
 zamienne str. 22, 25 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 23.10.2024 r.), 
   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 23.10.2024 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow. 
pl/wzp18/postepowanie26_24.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 23.10.2024 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 
 

 
 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 
postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 
potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  
w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP). 
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